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OVERZICHT BIJLAGEN 
Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen:  
Tekst A:  
Bladnummer Omschrijving Datum 
..... ..... ..... 
..... ..... ..... 
De in deze lijst genoemde tekeningen zijn alle tekeningen zoals genoemd in 
paragraaf 5, lid 1 sub c van de UAV 2012. 
 
Tekst B: 
Zoals aangegeven op de bijgaande tekeningenlijst (met kenmerk, datum en aantal 
pagina’s ): ..... 
 
De in de separaat toegevoegde tekeningenlijst(en) genoemde tekeningen zijn alle 
tekeningen zoals genoemd in paragraaf 5, lid 1 sub c van de UAV 2012. 
 
Overige bijlagen: 
- rapport belendingen: (indien van toepassing) 
- model garantieverklaring: voor een onderdeel (indien van toepassing) 
- model bankgarantie: (indien van toepassing) 
- veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan): ontwerpfase (Model B) 
- veiligheids- en gezondheidsdossier (V&G-dossier): (Model C) 
- RI&E in de Definitie- en Ontwerpfase (model A)  
- model Geheimhoudingsverklaring (indien van toepassing) 
- model staat van verrekenprijzen (indien van toepassing) 
- model verantwoordingsformulier Social Return (indien van toepassing) 
- model RVB Naamsaanduiding Bouwplaats (indien van toepassing) 
- model toezichtkeuringsplan (TKP) (indien van toepassing) 
- toegangsregeling werkterrein Defensie (indien van toepassing) 
- Registratieformulier Duurzaam Hout (indien van toepassing) 
- afwerkstaat interieur en exterieur (indien van toepassing) 
- overdrachtsprotocol (indien van toepassing)  
- projectspecifiek gemaakt(e) modelprotocol(len) (indien van toepassing) 
- rubriceringsaanduidingslijst i.h.k.v. ABDO 2017 (indien van toepassing) 
- ABDO regeling (indien van toepassing) 
- motivering afwijkingen op de UAV 2012 
- ET-bijlage A - Verklaring Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning 
- ET-Bijlage B - Verklaring Werkverantwoordelijkheid Laagspanspanning 
- ET-bijlage C - Werkvergunning Laagspanning en ET Bijlage C_Bijlage - 

Voorbeeld Werkvergunning en Installatieschema Laagspanning 
- ET-Bijlage D - Verklaring Werkverantwoordelijkheid Hoogspanning 
- ..... 
 
Documenten ter informatie: 
- projectspecifieke aankruislijst van beheersoverdrachtstukken (indien van 

toepassing) 
- SBO-IT (of relevante artikelen daaruit, indien van toepassing) 
- ..... 
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ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
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00 ALGEMEEN 

00.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING 

00.01.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK 
01. ALGEMENE OMSCHRIJVING 

[invulinstructie: algemene gegevens van het project/ werk. Het werk 
omvat:.....] 
..... 
..... 
..... 

00.02 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS 

00.02.01 TERREIN- EN BODEMGEGEVENS 
01. BODEMGEGEVENS 

Bodemopbouw: [invulinstructie: indien van toepassing invullen] 
02. GRONDWATERSTANDGEGEVENS 

[invulinstructie: indien nodig gebruiken] 
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01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN 

01.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 

01.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 
01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 

Van toepassing zijn de STABU Standaard Technische Bepalingen in de 
STABU-Standaard 2019, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk 
is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden 
voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 
2012 (UAV 2012), zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 
2019 als bijlage I, uitgegeven door Stichting STABU te Ede. 

02. COMMUNICATIE 
Communicatie tussen opdrachtgever en aannemer dient te verlopen via: 
..... [invulinstructie: invullen] 

03. PROJECTBESCHRIJVING/-BESTEK BESTAANDE UIT DELEN 
De projectbeschrijving bestaat uit de onderstaand vermelde 
deelbeschrijvingen: 
- Deel: Aanvullende Administratieve Bepalingen UAV 2012. 
- Deel: Aanvullende Technische Bepalingen STABU²-Systematiek. 
- Deel: Werkbeschrijving STABU²-Systematiek. 

09. RUBRICERING 
1. Rubricering: De volgende onderdelen van het bestek zijn als volgt 

gerubriceerd, en/of de volgende ruimten kennen een gerubriceerd 
karakter: 
a) ..... STG zeer geheim/ STG geheim/ STG confidentieel/ 
Departementaal vertrouwelijk 
b) ..... STG zeer geheim/ STG geheim/ STG confidentieel/ 
Departementaal vertrouwelijk 
c) ..... etc. 
Indien ruimten met een gerubriceerd karakter worden aangemerkt 
dan gelden voor toegang tot deze ruimten de volgende eisen: ..... 

2. ABDO: De bepalingen van de Algemene Beveiligingseisen voor 
Defensie opdrachten 2019 (ABDO 2019) zijn op deze overeenkomst 
en de uitvoering daarvan onverkort van toepassing. Ten behoeve 
van een goed beheer van de beveiliging van de informatie 
gedurende de uitvoering van de opdracht geldt een rubricering-
aanduidingslijst, die integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst 
en is bijgevoegd als bijlage ..... 

3. Het niet naleven van de in de ABDO 2019 gestelde beveiligingseisen 
kan beëindiging van het contract tot gevolg hebben. 

01.02 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP EN INVULLINGEN VAN DE UAV 2012 

01.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 
01. AANVULLENDE BEGRIPSBEPALINGEN 

Onder werkterrein wordt verstaan de terreinen en/of het water en/of 
als zodanig aangeduide gebouwen of delen daarvan, welke door de 
opdrachtgever aan de aannemer voor de realisatie van het werk ter 
beschikking gesteld wordt. 
Onder bouwterrein wordt verstaan het terrein, water of gebouw 
waarop, waarin of waaronder het werk moet worden uitgevoerd. 
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09. WERKTERREIN VERBOUW 
Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide 
aanwezige opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het 
werk moet worden uitgevoerd. 

19. COORDINEREND EN ONTWERPEND CONSTRUCTEUR 
Onder coördinerend constructeur wordt, zoals beschreven op het 
"Kennis portaal Constructieve Veiligheid", verstaan: 
- de adviseur die in de fase Uitvoeringsgereed Ontwerp (detail 

engineering) de detail uitwerkingen van deel constructeurs 
inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt. 

Onder ontwerpend constructeur wordt, zoals beschreven op het 
"Kennis portaal Constructieve Veiligheid", verstaan: 
- de adviseur die het constructief ontwerp maakt, als lid van het 

ontwerpteam. 

01.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 
02. TOEPASSELIJKHEID PUBLICATIES 

Onder de in paragraaf 2, lid 2 van de UAV 2012 bedoelde technische 
normvoorschriften worden verstaan de van toepassing verklaarde 
normen, richtlijnen en andere publicaties. 
Daar waar een technische normvoorschrift zonder datum is vermeld, is 
deze van toepassing zoals deze drie maanden voor "de dag van de 
prijsaanbieding" luidt. 

09. HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
Wanneer de aannemingsovereenkomst waarvan dit bestek deel uit 
maakt, is aangegaan met twee of meer ondernemers die gezamenlijk 
hebben ingeschreven c.q. aangeboden, blijven al die ondernemers 
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit deze 
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

01.02.03 DIRECTIE 
01. AANGEWEZEN DIRECTIE 

Als directie, zoals bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012, wordt 
aangewezen:  
..... [invulinstructie: invullen] 

02. GEEN DIRECTIE 
Er zullen geen personen worden aangewezen die als directie optreden. 

01.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
01. BOUWBESPREKING 

De bouwbespreking, zoals bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 
2012, wordt gehouden. 

03. OVERZICHT TER BESCHIKKING GESTELDE BOUWSTOFFEN 
Door de opdrachtgever worden de navolgende bouwstoffen ter 
beschikking gesteld: 
- ..... [invulinstructie: aangeven wat ter beschikking gesteld wordt] 

04. AFLEVERING BOUWSTOFFEN OPDRACHTGEVER 
De volgende door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen:  
- ..... [invulinstructie: aangeven wat ter beschikking gesteld wordt] 
worden voor rekening van de opdrachtgever bij het werkterrein 
afgeleverd op of in het transportmiddel waarmee ze vervoerd zijn. 

08. AANWEZIGHEID VERONTREINIGINGEN 
Het werkterrein en/of het bouwterrein en/of de uit het werk komende 
oude bouwstoffen en/of de door de opdrachtgever ter beschikking 
gestelde bouwstoffen is/zijn verontreinigd met de hieronder genoemde 
stoffen en in de daarbij aangegeven omvang. 
Zie het als bijlage bij dit bestek gevoegde document. 

09. COORDINEREND CONSTRUCTEUR 
De directie wordt aangewezen als zijnde de coördinerend constructeur. 

31. RAPPORT BELENDINGEN OPDRACHTGEVER 
Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, verstrekt de 
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opdrachtgever aan de aannemer een door een makelaar, taxateur of 
expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de 
onderstaande belendingen verkeren. 
Belendingen:  
a: ..... 
b: .....  
c: ..... 

01.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 
01. ENERGIEPRESTATIE (EPC) 

In aanvulling op paragraaf 6, lid 1 van de UAV 2012 dient de aannemer 
de door de opdrachtgever bij het bestek gevoegde Energieprestatie 
berekening na te leven, zodat het werk na oplevering voldoet aan de 
overeengekomen Energieprestatie waarde. 
Indien de aannemer in plaats van een voorgeschreven bouwstof, een 
bouwstof van overeenkomstige hoedanigheid wil leveren of anderszins 
een wijziging aan wil brengen gedurende de uitvoering van het werk en 
deze wijziging gevolgen heeft voor de Energieprestatie waarde, dient 
de aannemer  voorafgaand aan de toepassing van de wijziging hiervoor 
schriftelijke toestemming te verkrijgen van de directie. 
De aannemer dient in dat geval zorg te dragen voor een nieuwe 
Energieprestatie berekening. 

09. COÖRDINEREND CONSTRUCTEUR 
De aannemer wordt aangewezen als zijnde de coördinerend 
constructeur. Deze coördinerend constructeur dient dezelfde te zijn als 
de ontwerpend constructeur.  

19. VOERTAAL EN CORRESPONDENTIE 
Alle correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de 
uitvoering van het werk dient in de Nederlandse taal te geschieden. 

27. OVERZICHT VOORGESCHREVEN ONDERAANNEMER(S)/LEVERANCIER(S) 
De volgende onderaannemer(s) is (zijn) voorgeschreven: 
a: ..... 
b: ..... 
c: ..... 
De volgende leverancier(s) is (zijn) voorgeschreven: 
a: ..... 
b: ..... 
c: ..... 

29. BELANGENVERSTRENGELING, OMKOPING EN CONTACTEN 
De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of 
vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor 
henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie 
of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een 
onwettige praktijk. 
Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de 
diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het 
kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen 
worden uitgevoerd. 
Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met 
voornoemde, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder 
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang 
ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. 

31. RAPPORT BELENDINGEN AANNEMER 
Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de 
aannemer aan de directie een door een makelaar, taxateur of 
expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de 
onderstaande belendingen verkeren. 
Belendingen: [invulinstructie: invullen] 
a: ..... 
b: ..... 

32. ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN 
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De aannemer verricht voor de aanvang van de werkzaamheden 
onderzoek naar de precieze ligging van netten op de graaflocatie en hij 
zorgt er voor dat op de graaflocatie de van de Dienst voor het kadaster 
en de openbare registers ontvangen gebiedsinformatie aanwezig is 
conform de WIBON. 
De aannemer draagt er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de 
(graaf)werkzaamheden geen schade ontstaat aan de netten, die zich in 
de graaflocatie bevinden. 
De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over de 
in de grond aanwezige kabels en leidingen op de graaflocatie aanwezig 
zijn en instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel. 
De aannemer zal de (graaf)werkzaamheden uitvoeren conform de 
CROW-publicatie (Schade voorkomen aan kabels en leidingen). 
Indien er proefsleuven moeten worden gegraven staan deze 
beschreven in de werkbeschrijving met vermelding van aantal of de 
gecumuleerde  lengte daarvan en de wijze van graven. 
 
OBJECT SPECIFIEKE KABELS, LEIDINGEN EN COMPONENTEN 
In het geval schade wordt aangetroffen of wordt veroorzaakt door de 
aannemer dan moet het herstel van schade aan kabels en 
componenten van het beveiligingssysteem worden uitgevoerd door de 
leverancier van het beveiligingssysteem. 

33. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN 
Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de 
aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid 
vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen 
in Nederland arbeid te laten verrichten zonder 
tewerkstellingsvergunning. 
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze 
besteksbepaling. 
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving 
van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het 
verslag. 
De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk 
gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de 
Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te 
leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten. 
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor 
rekening van de aannemer. 
De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast 
van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 
Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de 
tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en 
geldigheid. 
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van 
deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot 
tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de 
oplevering plaatsvindt. 
De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. 
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op 
ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en 
deze besteksbepaling controleren. 
Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem 
aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende 
administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. 
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de 
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de 
opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en 
vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. 
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en 
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de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever 
vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met 
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de 
aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is 
en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen 
de opgelegde boete. 
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de 
opdrachtgever onverlet. 

34. ONGEVALLEN 
De aannemer dient de directie onmiddellijk op de hoogte stellen van alle 
ongevallen op het bouw- en/of werkterrein, met verstrekking van alle 
ter zake doende inlichtingen. 

35. ARBO- EN VEILIGHEIDSMANAGEMENTSYSTEEM 
Ter ondersteuning aan de V&G-coördinator(en), dient de aannemer een 
aantoonbaar actief beleid te voeren op het gebied van veiligheid en 
gezondheid. De aannemer dient het actieve beleid aan te tonen door 
middel van een: 
- VCA certificaat. 

36. WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN 
Indien partijen werktijden zijn overeengekomen en de aannemer 
voornemens is werkzaamheden te laten verrichten buiten deze 
overeengekomen werktijden: 
brengt hij dit voornemen tijdig per email ter kennis van de directie. 

38. BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGEN 
Ten aanzien van trillingen gelden de volgende beperkingen: 
[invulinstructie: beperkingen aangeven] 

39. PRECARIO 
De kosten van precario zijn voor rekening van de aannemer van de ..... 
werken. [invulinstructie: specificeren] 

41. VRIJWARING 
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele 
aanspraken die door de belastingdienst in het kader van de 
ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen 
eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van 
onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast. 
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te 
sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de 
onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te 
sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

42. VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER 
Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk 
kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaring 
van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake 
de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De 
aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te 
sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de 
onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te 
sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

49. VERPLICHTINGEN SOCIAL RETURN 
a. De aannemer verbindt zich ertoe, gedurende de looptijd van de 

overeenkomst, .....% van de waarde van de loonsom te besteden 
aan werk(ervarings)plaatsen voor personen uit de 

doelgroep: 
1. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer 

werkloos zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of 
die zonder re-integratie ondersteuning of andere 
begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen; 

2. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos 
zijn dan 12 maanden, en/of 50 jaar of ouder zijn, in 
aansluiting op de premiekorting oudere werknemers; 

3. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 
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3. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 

gerechtigden; 
4. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten 

(WGA) gerechtigden; 
5. Wet Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) 

gerechtigden; 
6. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten 

(WAJONG) gerechtigden; 
7. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk 

Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) 
gerechtigden; 

8. De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk 
Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen (IOAZ) 
gerechtigden; 

9. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden; 
10. Leer-/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde 

werkzoekenden (nuggers); 
11. Leer-/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters 

en jongeren  met onvoldoende kwalificaties; en 
12. Leer-/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, 

VSO en/of praktijkscholen. 
Als de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in 
nieuwe wetten, dan verwijst deze bepaling voortaan naar die 
nieuwe wetten. 

b. De aannemer stuurt aan de opdrachtgever elk jaar, uiterlijk 
14 dagen na ommekomst van deze periode, een geheel 
ingevuld en ondertekend verantwoordingsformulier social 
return toe. Dit verantwoordingsformulier social return is 
opgenomen als bijlage bij dit bestek. 

c. De opdrachtgever controleert op basis van het 
verantwoordingsformulier social return of de aannemer 
voldoet aan de verplichting genoemd in deze bepaling 
onder sub a. 

d. Constateert de opdrachtgever op basis van het 
verantwoordingsformulier social return dat de aannemer 
gedurende de looptijd van de overeenkomst tweemaal achtereen 
niet het percentage haalt genoemd als verplichting in deze 
bepaling onder sub a, dan treedt zij met de aannemer in overleg.  
Op basis van dit overleg: 
1. stellen de opdrachtgever en de aannemer de oorzaken vast 

voor het niet behalen van het genoemde percentage door 
de aannemer. De aannemer wordt niet gehouden aan het 
percentage als bedoeld in deze bepaling onder sub a voor 
zover hij aannemelijk maakt dat er geen geschikte 
kandidaten zijn. 

2. stellen de opdrachtgever en de aannemer maatregelen vast 
voor het verbeterd nakomen van de verplichting tot "social 
return" door de aannemer. Zij nemen deze maatregelen op 
in de documenten als bedoeld in paragraaf 27 van de UAV 
2012. 

e. Het overleg beschreven in deze besteksbepaling onder sub 
d laat de mogelijkheid voor de opdrachtgever tot het 
opleggen van de sanctie genoemd in deze bepaling onder 
sub f en g onverlet. 

f. Als de aannemer de verplichting genoemd in deze bepaling onder 
sub a niet nakomt, dan kan de opdrachtgever naar rato van de 
bijdrage Social Return die de aannemer moest doen, betalingen 
inhouden of storneren op de waarde van de overeenkomst.  

g. De inhouding of stornering genoemd in deze bepaling onder sub f 
vindt niet plaats als het voldoen aan de verplichting genoemd in 
deze bepaling onder sub a niet toe te rekenen is aan de 
aannemer. De aannemer dient dan aannemelijk te maken dat er 
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g. vindt niet plaats als het voldoen aan de verplichting genoemd in deze bepaling onder sub a niet toe te rekenen is aan de aannemer. De aannemer dient dan aannemelijk te maken dat er 

geen geschikte kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te 
allen tijde bij de aannemer. 

59. GEBIEDSBERPERKINGEN NATO 
De aannemer zal ten behoeve van de uitvoering van het bestek geen 
aanschaffingen of diensten aanvaarden afkomstig van gebieden die 
geen deel uitmaken van de NATO. 
Deze verplichting geldt tevens onverkort voor alle door de aannemer 
met onderaannemers en leveranciers af te sluiten contracten. 

69. CONTRACTBEPERKINGEN OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN VS 
De aannemer mag geen overheidsfunctionarissen van de Verenigde 
Staten van Amerika op enigerlei wijze in financiële resultaten van de 
uitvoering van het bestek deel laten hebben, noch met hen 
overeenkomsten ten uitvoering van het bestek aangaan. 

79. OPVOLGEN REGELGEVING OP TERREINEN EN GEBOUWEN 
Gedurende de uitvoering van het werk moet de regelgeving welke voor 
het terrein en de gebouwen geldt strikt worden nageleefd en worden 
opgevolgd. 
Deze regelgeving kan onder meer blijken uit op het terrein danwel in of 
aan de gebouwen aanwezige verbods- en/of gebodsborden danwel uit 
nadere voorschriften welke op verzoek bekend gesteld worden. 
De gevolgen van en de kosten verbonden aan de naleving van voren 
bedoelde regelgeving zijn voor rekening van de aannemer. 

89. TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP) 
De aannemer stelt, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de 15e 
werkdag na de schriftelijke opdracht, een naar de aard van het werk 
toegeschreven Toezichtkeuringsplan (TKP) op ten behoeve van het 
toetsen en beoordelen van geleverde product-, proces- en eindkwaliteit. 
 
Het op te stellen Toezichtkeuringsplan (TKP) dient tenminste de van 
toepassing zijnde controle- wacht- en bijwoonpunten te bevatten zoals 
in het "Model Toezichtkeuringsplan (TKP)" aangegeven. Het "Model 
Toezichtkeuringsplan (TKP)" is als bijlage bij het bestek gevoegd. 
 
Het gestelde in paragraaf 26, leden 2, 3, 4, 5 en 7 van de UAV 2012 is 
ook van toepassing voor het Toezichtkeuringsplan; voor 'algemeen 
tijdschema' moet dan worden gelezen "Toezichtkeuringsplan". 
Alle werkzaamheden welke een onomkeerbaar/niet meer te herstellen 
gevolg hebben, dienen tenminste bijwoonpunten te zijn en in 
bijzondere gevallen wachtpunten. 
 
Alle werkzaamheden die een esthetisch gevolg hebben dienen middels 
het realiseren van een referentie ten minste een bijwoonpunt te zijn; 
de werkzaamheden dienen dan aan deze vastgelegde referentie te 
voldoen. 
 
In het Toezichtkeuringsplan dienen tevens duidelijk te worden 
aangegeven: 
- Kwaliteit: de organisatievorm en -wijze van uitvoering om de vereiste 

kwaliteit an het werk, uitgesplitst in onderdelen, te kunnen 
realiseren. 

- Keuring: de door de aannemer te controleren onderdelen, zowel van 
de eigen werkzaamheden alsmede de werkzaamheden van zijn 
onderaannemer(s); 

- De wacht- en bijwoonpunten van de door de opdrachtgever te    
controleren onderdelen; 

- De wijze van meten en/of controleren; 
- het tijdstip van meting en/of controle en indien van toepassing de 

frequentie van meting en/of controle; 
- De benodigde tijd voor de meting en/of controle en het opstellen   

van de rapportage; en 
- De wijze van schriftelijk rapporteren van de meting en/of controle     
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-

en welke documenten daarbij worden aangeleverd. 
Het Toezichtkeuringsplan met de bijbehorende rapporten en 
documenten moeten in tweevoud worden verstrekt aan de directie. 

90. TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP), BEGRIPPEN 
- Controlepunt: een moment waarop het resultaat van een 

(tussen)product door de directie of aangewezen personen die de 
directie bijstaan wordt geverifieerd. De volgende categorieën 
controlepunten worden onderscheiden: 

a. Verificatie van de geregistreerde keuringsresultaten van de  
     aannemer; 

b. Controle ter plaatse; en 
c. Aanvullende steekproefsgewijze keuring (door directie). 

- Verificatie vindt in principe achteraf plaats. Bij verificatie op een 
aangewezen tijdstip, kunnen deze controlepunten worden 
aangeduid als wachtpunt of bijwoonpunt. 

- Bijwoonpunt (BP): Afgesproken moment (controlepunt) van vrijgave 
in een project, waarop het door de aannemer goedgekeurde 
resultaat van een (tussen) product, inclusief bijbehorende 
keuringsresultaten, ter verificatie voor de directie beschikbaar is en 
waarna het werk direct mag worden vervolgd, ongeacht of de 
directie al dan niet op het vrijgave moment aanwezig is.  

- Wachtpunt (WP): Afgesproken moment (controlepunt) van vrijgave in 
een project, waarop het door de aannemer goedgekeurde resultaat 
van een (tussen) product, inclusief bijbehorende keuringsresultaten, 
ter verificatie aan de directie wordt aangeboden en waarna het werk 
pas mag worden vervolgd na acceptatie door de directie. 

- Verificatie: Bevestiging door onderzoek en verstrekking van objectief 
bewijs dat aan de gespecificeerde eisen is voldaan. 

- Keuring: Een samengestelde handeling, bestaande uit het doen van 
waarnemingen aan producten, processen of diensten alsmede het     
vaststellen of en in hoeverre deze aan de vigerende eisen voldoen. 

91. NALEVEN INTERNATIONALE SOCIALE VOORWAARDEN  
1. De aannemer voert due diligence ISV uit die ziet op de gehele keten 

van het productieproces, om invulling te geven aan het naleven van 
Internationale Sociale Voorwaarden (ISV), ten aanzien van het 
verwerken van natuursteen in het project. De due diligence ISV is 
een doorlopend proces waarmee de aannemer risico's op het 
schenden van arbeids- en mensenrechten in de eigen organisatie en 
de bijbehorende productieketen in kaart brengt en die vervolgens 
zoveel mogelijk voorkomt, vermindert, herstelt en/of compenseert. 
Onder due diligence ISV wordt, anders dan de gangbare term in de 
accountancy, geen boekenonderzoek verstaan. Een handreiking voor 
bedrijven m.b.t. due diligence is te vinden op de site van 
www.pianoo.nl. 

2. De aannemer stelt, ten behoeve van de due diligence, een 
risicoanalyse op ten aanzien van risico's op schending van arbeids- 
en mensenrechten in de gehele keten van het productieproces. Deze 
risicoanalyse omvat ten minste: 

a. een beschrijving van de gehele keten van het 
productieproces; 

b. een risicoanalyse die de daadwerkelijke en mogelijke 
negatieve impact van het handelen of niet handelen 
identificeert ten aanzien van het naleven van internationale 
arbeidsnormen en mensenrechten in de productieketen(s). 
In het geval er in de risicoanalyse als bedoeld in dit lid 
risico's zijn gesignaleerd op schending van arbeids- en 
mensenrechten, stelt de aannemer een plan van aanpak op 
om deze risico's te mitigeren. Het plan van aanpak, met 
daarin opgenomen de risicoanalyse, wordt aangemerkt als 
een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 
van de UAV 2012.  
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3. In afwijking van paragraaf 26, lid 2 van de UAV 2012 legt de 
aannemer het plan van aanpak uiterlijk op de ..... werkdag na de dag 
waarop hem het werk is opgedragen aan de directie ter goedkeuring 
voor. Het plan van aanpak omvat ten minste: 

a. een overzicht en beschrijving van de maatregelen die de 
aannemer zal nemen om de geïdentificeerde risico's op 
schending internationale arbeidsnormen en mensenrechten 
in de productieketen(s) te voorkomen en verminderen;  

b. een planning ten aanzien van de maatregelen die de 
aannemer zal nemen; en 

c. indien relevant, een toelichting op het tot stand komen van 
het plan van aanpak, bijvoorbeeld informatie over de 
betrokkenheid van stakeholders. 

4. De aannemer stelt telkens jaarlijks, vanaf de datum waarop hem het 
werk is opgedragen, en vóór de oplevering een rapportage op over 
zijn inzet ten aanzien van het naleven ISV. De aannemer maakt deze 
rapportage(s) binnen 14 dagen na het verlopen van deze jaarlijkse 
periode en vóór de oplevering openbaar en legt deze gelijktijdig ter 
kennisname voor aan de directie. Deze rapportage omvat ten 
minste:  

a. een overzicht van de risico's uit de risicoanalyse; 
b. de maatregelen die in de periode waarover gerapporteerd 

wordt zijn genomen om sociale misstanden in de keten te 
voorkomen, gelet op de risico's uit de risicoanalyse; 

c. de aanpak en resultaten van de monitoring op de naleving 
van ISV; en 

d. informatie over hoe eventueel ontvangen signalen (intern 
en extern) over schending van de ISV afgehandeld zijn. 

92. WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS) 
a. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de 

aannemer zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- 
en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de 
CAO die voor hem van toepassing is. 

b. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten 
behoeve van de uitvoering van het werk op een inzichtelijke en 
toegankelijke wijze vast. 

c. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde 
instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en 
werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie. 

d. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de 
opdrachtgever, dan wel aan de door hem aangewezen persoon, 
toegang tot de onder sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband 
met het voorkomen of de behandeling van een loonvordering 
aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van het 
werk. 

e. De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door 
hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen 
en de onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze 
bepaling in eventueel door hen af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

01.02.07 DATUM VAN AANVANG 
01. DATUM VAN AANVANG 

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012 zal als 
datum van aanvang worden aangemerkt: .....  [invulinstructie: invullen] 

02. AANVANG WERKZAAMHEDEN 
Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor 
de datum van aanvang. 

09. START WERKZAAMHEDEN BOUWOBJECT 
De werkzaamheden aan het te (ver)bouwen object kunnen niet eerder 
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starten dan ..... [invulinstructie: invullen] 

01.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING 
01. OPLEVERINGSTERMIJN 

De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt in: 
- in kalendermaanden: ..... [invulinstructie: invullen] 

03. DATUM VAN OPLEVERING 
Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: 
Uitgaande van een verwachte aanvangsdatum: .....  [invulinstructie: 
invullen] 

09. VERZOEK TOT OPNEMING 
In paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 vervalt de zinsnede "De directie 
kan genoegen nemen met een mondelinge mededeling, welke in het 
dagboek of weekrapport, bedoeld in paragraaf 27, wordt aangetekend". 
Aan paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 wordt een nieuw lid 
toegevoegd, luidende als volgt: 
"1a. Een verzoek van de aannemer tot opneming zal slechts in 
overweging kunnen worden genomen indien de aanvrage ten minste 
tien dagen, voor het verstrijken van de dag waarop het werk of een 
onderdeel daarvan naar zijn oordeel voltooid zal zijn, bij de  
directie is bezorgd." 

11. OPLEVERINGSTERMIJN DELEN VAN HET WERK 
De onderstaande delen van het werk moeten, gerekend vanaf de 
datum van aanvang, binnen de genoemde termijn worden opgeleverd. 
.....  [invulinstructie: invullen] 
De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt: 
Deel oplevering 1: per dag €..... 
Deel oplevering 2: per dag €..... 
… 
(optioneel)  
In verband met paragraaf 42, lid 4 wordt bepaald dat de genoemde 
Tijdstippen voor deelopleveringen ..... niet met elkaar in verband staan. 

13. DATUM VAN OPLEVERING DELEN VAN HET WERK 
De onderstaande delen van het werk moeten uiterlijk opgeleverd 
worden op: 
.....  [invulinstructie: invullen] 
..... 
(optioneel)  
In verband met paragraaf 42, lid 4 wordt bepaald dat de genoemde 
Tijdstippen voor deelopleveringen ..... niet met elkaar in verband staan. 

21. TERMIJN, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE STAND 
De onderstaande delen van het werk moeten, gerekend vanaf de 
datum van aanvang, tot de volgende stand zijn gevorderd, binnen de 
genoemde termijn, voordat de oplevering plaatsvindt. 
- stand: opneming en/of beproeving gereed conform het bestek en 

in alle opzichten voldoen aan de hieruit voortvloeiende eisen. 
- Termijn: 4 (vier) weken vóór het einde van de  termijn genoemd in 

bepaling 01 OPLEVERINGSTERMIJN. 
- Termijn: 4 (vier) weken vóór de datum bepaald in bepaling 03 DATUM 

VAN OPLEVERING. 
In afwijking van paragraaf 1, lid 3 van de UAV 2012 is het bepaalde in 
paragraaf 42 hierop niet van toepassing. 

23. DATUM, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE STAND 
De onderstaande delen van het werk moeten uiterlijk op de genoemde 
data tot de volgende stand zijn gevorderd, voordat de oplevering 
plaatsvindt. 
.....  [invulinstructie: invullen] 

51. WERK IN PLAATS VAN TECHNISCHE INSTALLATIEWERK 
Paragraaf 8a is van overeenkomstige toepassing op de navolgende 
delen van het werk: 
..... [invulinstructie: invullen] 
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52. BEPROEVING 
Alvorens het werk of onderdelen daarvan in bedrijf worden gesteld of in 
gebruik worden genomen, moeten zijn beproefd: 
Technisch(e) installatiewerk(en): .....  [invulinstructie: invullen] 
Bouwkundig(e) werk(en): .....  [invulinstructie: invullen] 
Alle hiertoe betrokken onderdelen van het werk moeten volledig worden 
beproefd. 
De aannemer dient bij de directie een voorstel ter goedkeuring in voor 
de wijze waarop de beproeving wordt uitgevoerd.  
Integrale beproeving: 
- Indien van toepassing dient de aannemer deel te nemen aan een 

integrale beproeving van het gebouw met installaties.  
- De integrale beproeving vindt plaats nadat de afzonderlijke 

onderdelen met goed resultaat zijn beproefd.  
- Een integrale beproeving is een beproeving, waarbij gecontroleerd 

wordt of sturingen, respectievelijk storingen van een installatie en/of 
gebouwdeel de overeengekomen acties genereren bij andere 
installaties en/of gebouwdelen en of die acties correct worden 
uitgevoerd.   

- Deze andere installaties of gebouwdelen kunnen onderdeel zijn van 
het werk volgens het bestek, alsmede van werken van derden en 
van bestaande installaties of gebouwdelen.  

- De aannemer coördineert de voorbereiding en uitvoering van de 
integrale beproeving.  

- De beproeving moet worden uitgevoerd onder leiding van een door 
de directie aangewezen persoon.  

- Minimaal vier weken voor de beoogde datum van de integrale 
beproeving. 

- De onderdelen van het gebouw met installaties die integraal worden 
beproefd staan vermeld in het protocol.  

- De locaties waar de resultaten van de integrale beproeving worden 
gecontroleerd worden door de directie uiterlijk op de datum van de 
integrale beproeving aan de aannemer bekend gemaakt.  

- De integrale beproeving moet tot het einde van de beproeving, 
aaneengesloten worden uitgevoerd. 

 
Indien op grond van de integrale beproeving is vastgesteld dat het 
gebouw met installaties wel voldoet aan hetgeen is overeengekomen, 
maar niet de werking heeft die de opdrachtgever heeft beoogd, zal, 
nadat de aannemer de nodige wijzigingen heeft aangebracht, de 
beproeving worden herhaald, c.q. kan de directie besluiten de 
"herbeproeving" slechts gedeeltelijk uit te voeren.  
 
Op deze "herbeproeving" is het gestelde in paragraaf 8a van de UAV 
2012 alsmede het hierboven vermelde van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten, bestaande 
uit kosten voor personeel van de aannemer, de kosten van materieel, 
water en energie, in afwijking van paragraaf 8a lid 3 en 5 van de UAV 
2012, alsmede de kosten van de aannemer als gevolg van een 
eventueel uitstel van oplevering, voor rekening van de opdrachtgever 
zijn.  
 
Tevens wordt bepaald dat in afwijking van paragraaf 8a lid 4 van de 
UAV 2012, de directie het rapport opstelt waarin het 
beproevingsresultaat is opgenomen. 

01.02.10 OPLEVERING 
09. BESTANDINFORMATIE - OVERDRACHTSPROTOCOL 

Ten behoeve van de bestandsinformatie t.b.v. het door de aannemer in 
te vullen “Database mutatie BRV/ RBI” bestand, moet de aannemer de 
nodige gegevens van het gebouw inclusief technische installaties en 
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omliggende infra verzamelen en aan de Directie verstrekken. 
De gevraagde gegevens omvatten in hoofdlijnen: 
- afmetingen en hoeveelheden van de hoofdcomponenten van het        

 gebouw; 
- overzichten van de toegepaste materialen van de 

hoofdcomponenten; en 
- installatie gegevens (merk, type capaciteit keuringsrapport, garantie, 

vermogens en dergelijke. 
De aannemer moet het formulier volgens het format "Database mutatie 
BRV/ RBI” dat als bijlage bij dit bestek is gevoegd, invullen voor 
zover dit voor hem van toepassing is. 

01.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN 
01. ONDERHOUDSTERMIJN 

De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: 
.....  [invulinstructie: invullen] 

09. PREVENTIEF EN CORRECTIEF ONDERHOUD 
In aanvulling op het gestelde in paragraaf 11 van de UAV 2012 dient de 
aannemer, gedurende de in voornoemde bepaling 01 
ONDERHOUDSTERMIJN, tijdens de daarin genoemde termijn, tevens het 
preventieve en correctief onderhoud van alle in dit bestek genoemde 
installaties conform de geldende voorschriften van de fabrikant/ 
leverancier uit te voeren. 

01.02.12 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING 
09. UITZONDERING AANSPRAKELIJKHEID 

Het tekstdeel "ondanks nauwlettend toezicht" in paragraaf 12, lid 2 sub 
b van de UAV 2012 komt te vervallen. 

01.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 
03. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste 
maatregelen, zoals bedoeld in paragraaf 14 lid 3 UAV 2012, de nodige 
veiligheidsmaatregelen nemen. 

01.02.15 WERKTERREIN 
01. AANDUIDING WERKTERREIN 

Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op: .....  
[invulinstructie: invullen] 

09. TOEGANGSREGELING 
Voor het object of de objecten waarop het werkterrein is gelegen geldt 
een toegangsregeling. De toegangsregeling is als bijlage bij dit bestek 
gevoegd dan wel wordt door de directie aan de aannemer ter hand 
gesteld. 

01.02.16 AFSLUITING, RECLAME 
04. FOTOGRAFEREN EN FILMEN 

Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het 
werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van 
publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever 
noodzakelijk. 

01.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 
06. HOEDANIGHEID VAN BOUWSTOFFEN 

Voor zover in het bestek niet anders is bepaald: 
- dienen alle te verwerken bouwstoffen, nieuw te zijn. 
[keuze maken tussen nieuw of circulair/ hergebruik materialen] 

09. DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT 
Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te 
voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber (TPAC) ten 
aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de 
bijbehorende beoordelingsmethode (zie 
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http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html). 
 
Hout voldoet aan de gestelde eis indien het wordt geleverd onder een 
certificeringssysteem dat door de voor dit dossier verantwoordelijke 
staatssecretaris is toegelaten tot het inkoopbeleid. Voor toegelaten 
certificeringssystemen zie: rechterkolom van de tabel 'judgements' op 
http://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html. 
 
Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de 
aannemer de directie bewijsstukken aan te leveren, zoals facturen en/ 
of pakbonnen van hout en houtproducten, waaruit blijkt dat aan de 
gestelde eis wordt voldaan. 
 
Hout dat onder een certificeringsysteem wordt geleverd, moet 
vergezeld gaan van de op de levering betrekking hebbende factuur 
en/of pakbon, voorzien van: 
- naam en adresgegevens van opdrachtgever en aannemer; 
- datum uitgifte; 
- houtsoort en/of productbeschrijving; 
- volume of aantal van het geleverd product; 
- de naam van het certificeringssysteem, de claim (bijv. FSC 100% of 

PEFC gecertificeerd); en 
- Chain-of-Custody certificaatnummer van de leverancier. 
 
Daarnaast kan de aannemer alternatief en verifieerbaar bewijs leveren 
waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan. Als hulpmiddel bij 
het leveren van alternatief bewijs kan de inschrijver gebruik maken van 
"Documents for Category B evidence" op 
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html. 
 
Tevens moet de aannemer de bij dit bestek gevoegde bijlage 
"Registratieformulier Duurzaam Hout" gedurende de uitvoering van het 
project invullen en bij oplevering zowel analoog als digitaal in PDF 
formaat aan de directie aanleveren. 

19. HERGEBRUIKT HOUT 
Indien hout of (hout)producten worden geleverd welke worden 
hergebruikt, worden deze door de opdrachtgever als substituut voor 
duurzaam geproduceerd hout geaccepteerd. 
Alvorens dit hout of deze (hout)producten in het werk worden verwerkt 
dient de aannemer aan te tonen dat: 
- In het geval van hout dat wordt hergebruikt als pre-consumer 

materiaal, ofwel hout dat vrijkomt als restmateriaal uit het 
productieproces: deze voldoen aan de eisen als gesteld onder het 
criterium voor "Duurzaam geproduceerd hout"; 

- In het geval van post-consumer materiaal, ofwel hout dat afkomstig 
is uit producten of toepassingen die zijn gebruikt voor hun 
oorspronkelijk doel: de voormalige toepassing is verifieerbaar op 
grond van informatie over de hoeveelheid en herkomst, die door de 
aannemer aan de directie wordt aangeleverd. Deze gegevens 
moeten eveneens worden opgenomen op het Registratieformulier als 
aangegeven in bepaling 09. De legaliteit van de oorsprong wordt in 
dit geval niet in beschouwing genomen; en 

- In het geval van verduurzaamd hout of (hout)producten: de 
toegepaste verduurzamingsmiddelen zijn toegelaten op grond van 
de vigerende wet- en regelgeving.  

29. PRODUCTEN MET EEN MERKNAAM 
- In afwijking van par. 17, lid 5 UAV 2012 dient voor de in dit bestek 

genoemde fabricaten en/of merknamen achter deze fabricaten en/of 
merknamen te worden gelezen 'of gelijkwaardig'. 

- Bij toepassing van een gelijkwaardig product dient de aannemer 
tijdig een uitgebreide vergelijkende technische documentatie te 
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-

overleggen, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid 
aan de opgegeven technische/ functionele specificaties aantoont. 

39. PRODUCTEN MET EEN MERKNAAM TOEPASSEN 
De hieronder genoemde bouwstoffen komen, anders als bepaald in 
01.02.17-29., niet in aanmerking voor vervanging door bouwstoffen met 
een andere fabricaat en/of merknaam: 
- … 
- … 

01.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN 
01. KEURING VAN BOUWSTOFFEN 

De door de directie goed te keuren bouwstoffen zoals bedoeld in 
paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de UAV 2012 zijn de 
volgende: 
- .....  [invulinstructie: invullen] 

14. BESLUIT BODEMKWALITEIT 
De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of 
in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een 
door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt 
dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet. 
De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie 
binnen een met de directie afgesproken termijn, waarbij met het 
gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden. 

15. MONSTERS TER BEOORDELING 
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld 
dient hiervan een monster ter beoordeling aan de directie te worden 
voorgelegd: 
.....  [invulinstructie: invullen] 

90. BESLUIT BODEMKWALITEIT 
[toepassen bij Infra/ terrein werkzaamheden] 
De aannemer verstrekt de directie van door hem te leveren grond, 
baggerspecie of bouwstof, die op of in de bodem of in het 
oppervlaktewater moet worden aangebracht, een milieuhygiënische 
verklaring als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit, waaruit blijkt dat 
de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof aan de eisen van 
dit besluit voldoet. 
De aannemer verstrekt de milieuhygiënische verklaring schriftelijk aan 
de directie, minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan aanvoer van de 
desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof. 

01.02.19 EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN 
03. OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN 

Het bepaalde in paragraaf 19 lid 3 van de UAV 2012 is niet van 
toepassing op de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde 
bouwstoffen. 

01.02.20 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 
09. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 

De aannemer draagt er zorg voor dat: 
- Het transport, opslag en verwerking van bouwstoffen zal 

plaatsvinden overeenkomstig de richtlijnen zoals deze zijn vermeld in 
de documentatie van de leverancier en/of fabrikant zodat dit een 
goede verwerking van de bouwstoffen ten goede komt;  

- Bouwstoffen op een zodanige wijze worden opgeslagen dat verlies, 
vermissing of beschadiging wordt voorkomen. 

01.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN 
01. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN 

De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom 
van de aannemer, die door deze moeten worden weggevoerd: 
- De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de 
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-

definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer. 
- De Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen 

als bedoeld in de Wet milieubeheer blijven eigendom van de 
opdrachtgever. 

09. AFVOER AFVALSTOFFEN 
- Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen 

als bedoeld in de Wet Milieubeheer moeten door en op kosten van 
de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd.  

- Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer 
moet worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt 
op de VIHB-lijst van nationaal erkende afvalvervoerders, volgens de 
Wet Milieubeheer en het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in 
eigendom worden overgedragen aan, een door het bevoegd gezag 
erkende verwerkingsinrichting of inzamelaar.  

- Hiervan verstrekt de aannemer de directie binnen 14 dagen een 
bewijs van ontvangst van de afgegeven materialen. 

 
- Teerhoudende verhardingen dienen conform de vigerende richtlijnen 

verwijderd te worden en voor thermische verwerking door en op 
kosten van de aannemer afgevoerd te worden van het werkterrein 
naar een door het bevoegd gezag erkende thermische 
verwerkingsinrichting. 

 
- Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/ primaire ontdoener van de 

afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt de aannemer, 
dan wel een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te 
treden als bemiddelaar in de zin van art. 10.55 van de Wet 
Milieubeheer en vanuit die hoedanigheid namens het 
Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces rondom de 
vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het ondertekenen 
van het acceptatie- en omschrijvingsformulier en het ondertekenen 
van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te schakelen derde 
dient hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op de VIHB-lijst. 
De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen een bewijs van 
ontvangst van de afgegeven materialen. 

01.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: .....  [invulinstructie: invullen] 
- te garanderen door: .....  [invulinstructie: invullen] 
- garantieperiode: .....  [invulinstructie: invullen] 

05. GARANTIEVERKLARING 
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd 
van een onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring 
volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden aan 
de: 
directie. 
Bij de levering van, of indien van toepassing, voor het gereedkomen 
van, het gegarandeerde onderdeel. 
In aanvulling op paragraaf 22, lid 3 van de UAV 2012, worden de 
garantievoorwaarden van de onderaannemer en/of leverancier niet 
geaccepteerd door de opdrachtgever, tenzij anders aangegeven in dit 
bestek. Indien de (onder)aannemer en/of leverancier hiervoor 
noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden tijdens de garantieperiode 
moet verrichten om de garantie gestand te kunnen doen wordt geacht 
dat deze kosten in de aannemingssom van dit bestek zijn inbegrepen. 
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01.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 
01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA 

De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden 
aangegeven in: 
- kalenderdagen. 

06. GEDETAILLEERD WERKPLAN 
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor:  
- zoals in de betreffende hoofdstukken van het bestek is beschreven

en de werkzaamheden en werkwijze voortvloeiend uit het asbest 
beheersplan. 

Eisen werkplan:  
Het onderdeel "asbest" van het werkplan dient tenminste de volgende 
gegevens te vermelden:  
- De wijze waarop, door de aannemer, wordt voldaan aan de 

richtlijnen en voorschriften zoals vastgelegd in het 
asbestbeheersplan; 

- De wijze en tijdstip van informeren, door de aannemer, van eigen 
personeel en eventueel ingeschakelde onderaannemer(s). 

De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- kalenderdagen. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: .....  
[invulinstructie: invullen] 

08. INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN 
De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen door de 
aannemer te worden opgenomen en ingepast zowel in het verlangde 
algemene tijdschema als ook in het gedetailleerde werkplan. 
Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de opdrachtgever bedoelde 
derden binden aan het door hen voor akkoord te ondertekenen 
algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan. 

09. GEEN OPSTELLING ALGEMEEN TIJDSCHEMA DOOR DE AANNEMER 
In afwijking van paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 behoeft de 
aannemer geen algemeen tijdschema op te stellen. 
Het opgestelde tijdschema is aan het bestek gehecht als bijlage. 

01.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN 
07. TE VERSTREKKEN LIJSTEN 

De in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden 
verlangd. 

08. TE VERSTREKKEN RAPPORTEN 
De in paragraaf 27 lid 8 van de UAV 2012 genoemde rapporten worden 
verlangd. 

09. BOUWVERGADERINGEN 
De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 
2012 zullen worden gehouden: 
- één keer per vier weken. 

90. AANTEKENINGEN 
In afwijking van paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012 levert de 
aannemer de aantekeningen voor het opmaken van het weekrapport. 
Bovenstaande gegevens moeten digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag 
na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan 
de directie worden overlegd. 

01.02.28 AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN 
01. ROOILIJN 

De plaats van de rooilijn(en) wordt (worden) door of namens de directie 
in het werk aangegeven. 

02. PEIL 
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Als peil P geldt: 
- de bovenkant van de afgewerkte vloer van: .....  [invulinstructie: 

invullen] 
De hoogte van P bedraagt ten opzichte van N.A.P. (m): .....   
[invulinstructie: invullen] 

01.02.29 VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND 
09. ASBEST 

Indien de aannemer reden heeft om aan te nemen dat in het werk of 
het object waarin of waaraan het werk wordt uitgevoerd asbest 
aanwezig is (een werk of object gerealiseerd voor 1994) en er geen 
asbestbeheersplan is opgesteld, dient hij dit onmiddellijk te melden bij 
de directie en te handelen conform het gestelde in paragraaf 6 lid 16a 
van de UAV 2012.   

01.02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN 
01. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN 

Door derden worden uitgevoerd: 
[aangeven of er sprake is van een derde] 

02. COÖRDINATIE 
De coördinatie van in elkander grijpende werken, zoals bedoeld in 
paragraaf 31 lid 2 UAV 2012, geschiedt door de aannemer. 
De coördinatie van in elkander grijpende werken, zoals bedoeld in 
paragraaf 31 lid 2 UAV 2012. geschiedt door: 
[Keuze bepalen 1 of 2. Bij keuze 2,bepaling 19. toevoegen] 
Als coördinator voor wat betreft (doorloop)tijd en planning wordt 
aangewezen: 
<Optie 1: " De aannemer van dit bestek (besteknummer: ………).> 
<Optie 2: " De aannemer van de werkzaamheden voor ……… 
(besteknummer………).> 
 
De coördinator voor de (doorloop)tijd en planning coördineert de in 
elkaar grijpende werkzaamheden van de volgende partijen: 
- Besteknummer ............ voor ..................; en 
- Besteknummer ............ voor ..................; en 
- Besteknummer ............ voor ..................; en 
- Besteknummer ............ voor ..................; en 
- Besteknummer ............ voor ..................; en 
- ..... 
De namen van partijen worden zo snel mogelijk nadat deze bekend zijn 
door de directie aan aannemer bekendgemaakt. 

05. GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN 
De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door 
derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. 

06. DOOR OF NAMENS DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN 
De aannemer moet de voorzieningen die door of namens de 
opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk controleren, nadat 
hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van die 
voorziening in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij 
de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen 
zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde 
tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien en voor 
zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te 
merken. 

07. MEETPUNTEN T.B.V. DERDEN 
Door de aannemer aan te brengen meetpunten of -lijnen ten behoeve 
van door derden in het werk te brengen onderdelen: 
 ..... [invulinstructie: invullen] 
De meetpunten of -lijnen dienen gedurende het werk onderhouden te 
worden door: de aannemer. 

09. MEDEWERKING AANNEMER 
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De aannemer is gehouden zodanig medewerking te verlenen, dat de 
door derden te verrichten werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, 
zonder dat hij deswege op verlenging van zijn opleveringstermijn 
aanspraak kan maken. 
Indien de aannemer meent dat stagnatie in zijn werkzaamheden zal 
ontstaan als gevolg van vertragingen in de door derden uit te voeren 
werkzaamheden, zal hij dit tijdig en schriftelijk aan de directie kenbaar 
maken. 

19. COÖRDINATIEVERPLICHTINGEN 
1. Coördinatie verplichting algemeen.  
- Iedere partij verbindt zich jegens elk der andere partijen volledige 

medewerking te verlenen aan het samenstellen van het 
overkoepelende algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan, 
alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de 
eigen werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge 
samenwerking en in overeenstemming met het door de directie 
goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan. 

 
2. Verplichting van de coördinator.  
- De coördinator is belast met: 

a. het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats van 
uitvoering, op elkaar afstemmen van de werkzaamheden, 
diensten en leveranties van partijen genoemd onder 01 van deze 
bestekbepaling (de zgn. "tijdscoördinatie"), alsmede met het 
toezicht op de naleving van het algemene tijdschema en/of 
gedetailleerde werkplan; 

b. de coördinatie van de door deze partijen in het werk aan te 
brengen sparingen (indien van toepassing); 

c. de coördinatie van het gebruik door partijen van de op het werk 
aanwezige hulpmiddelen; 

d. Het bij bouwvergaderingen agenderen van "coördinatie" indien 
naar zijn inzicht nodig; 

e. Invulling geven aan de overige verplichtingen volgend uit deze 
bestekbepaling. 

- De coördinator is jegens de opdrachtgever verplicht om zich, met 
inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst, bij de 
uitvoering van zijn coördinatietaken, naar beste kunnen in te 
spannen. De door de coördinator voor het verrichten van deze taken 
te ontvangen vergoeding, is integraal onderdeel van de 
overeengekomen aanneemsom.  

 
3. Algemene verplichtingen en algemeen tijdschema: 
- Aannemer zal zich verbinden zich jegens elk der partijen genoemd 

onder 01 van deze bestekbepaling volledige medewerking te 
verlenen aan het samenstellen van het in de bestekken genoemde 
algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan, daartoe alle 
vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen 
werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge 
samenwerking en in overeenstemming met het door de directie 
goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan. 

- Het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde 
werkplan wordt door alle partijen genoemd onder 01 van deze 
bestekbepaling ondertekend en wordt onderdeel van het bestek van 
aannemer. Dit laat onverlet de overige verplichtingen uit dit bestek 
(en/of de bijlagen daarbij). 

 
4. Handelswijze bij verwachte vertragingen: 
- Indien aannemer vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht, 

welke kunnen leiden tot schadelijke gevolgen voor haar of andere 
partijen genoemd onder 01 van deze bestekbepaling, bijvoorbeeld 
doordat zijzelf of een andere partij, als benoemd in 01 van deze 
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-

bestekbepaling, achterblijft of dreigt achter te blijven op het aan te 
houden algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dan wel 
op storende wijze daarop voorloopt of doordat zich belemmerende 
feiten of omstandigheden voordoen, welke zijn toe te rekenen aan 
de opdrachtgever of enigerlei andere oorzaak hebben, is gehouden 
hiervan onverwijld mededeling te doen aan de coördinator. De 
coördinator stelt hiervan de directie op de hoogte. 

 
5. Handelswijze bij ontstane vertragingen: 
- Indien aannemer vertraging ondervindt doordat een andere partij, 

als benoemd in 01 van deze bestekbepaling, achterblijft op het aan 
te houden algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan of 
doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden voordoen 
welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever, is aannemer 
gehouden van het feit en van de oorzaak van de vertraging 
schriftelijk mededeling te doen: 
- aan de coördinator, 
- aan de directie,  
- aan alle andere partijen, en 
- een afschrift daarvan tevens aan de opdrachtgever. 

 
6. Coördinatievergadering: 
- In geval van een melding als bedoeld in 04 of 05 van deze 

bestekbepaling is de coördinator gehouden onverwijld met alle 
partijen als benoemd in 01 van deze bestekbepaling, evenals de 
directie  in geval van een ontstane vertraging, een vergadering te 
houden. 

- Indien de coördinator in gebreke blijft om tijdig deze vergadering te 
houden, is de meest gerede partij bevoegd om de andere partijen 
als benoemd in 01 van deze bestekbepaling op korte termijn voor 
deze vergadering bijeen te roepen. 

- Op deze vergadering zullen de partijen als bedoeld in 01 van deze 
bestekbepaling onder leiding van de coördinator een zodanige 
regeling treffen, dat, onverminderd ieders besteksverplichtingen, het 
project op de meest efficiënte wijze, dat wil zeggen met zo min 
mogelijk vertraging en zo min mogelijk extra kosten, kan worden 
voortgezet en voltooid. 

- Indien de getroffen regeling een wijziging van het goedgekeurde 
algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan noodzakelijk 
maakt, legt de coördinator aan de directie en de opdrachtgever een 
gewijzigd algemeen tijdschema en/of gedetailleerd werkplan voor, 
zulks met inachtneming van het gestelde in dit bestek hiervoor.  

- De andere partijen als bedoeld in 01 van deze bestekbepaling 
verplichten zich aan deze wijzigingen hun medewerking te verlenen.  

- De coördinator maakt van de vergadering een verslag dat aan ieder 
der partijen en de directie zal worden toegezonden.  

- Bij afwezigheid van de coördinator zal deze worden vervangen door 
de Directie. 

 
7. Werkzaamheden derden: 
- Bij de afstemming van de werkzaamheden van alle partijen zoals 

genoemd in dit bestek dient tevens rekening te worden gehouden 
met de werkzaamheden van derden die op en/of in de nabijheid van 
het werk worden uitgevoerd. Er moet in ieder geval worden 
gerekend met derden zoals genoemd in dit bestek.   

 
8. Gevolgen vertragingen: 
- Het bepaalde in deze bestekbepaling laat de rechten van 

opdrachtgever voortvloeiende uit paragraaf 46 evenals paragraaf 42 
van de UAV 2012 onverlet. Tevens laat het de rechten van 
opdrachtnemer voortvloeiende uit paragraaf 8 van de UAV 2012 
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-

onverlet. 

01.02.32 GEVONDEN VOORWERPEN 
09. EIGENDOM GEVONDEN VOORWERPEN 

Onvoorzien uit het werk komende voorwerpen, muurschilderingen e.d. 
blijven eigendom van de opdrachtgever, tenzij de directie verklaart dat 
zij voor de opdrachtgever niet van waarde zijn. 

01.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 
09. VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 

- Ter invulling van paragraaf 35 lid 2 van de UAV 2012 vindt de 
verrekening van het meer en het minder werk of het saldo daarvan, 
gelijktijdig plaats bij de eindafrekening van het werk. 

- De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de laatste termijn, een 
afzonderlijke rekening in. 

- Meerwerk zal afzonderlijk worden betaald, minderwerk zal worden 
gekort op de eindafrekening. 

- Telkens wanneer het positieve saldo van het meer en minder werk, 
zulks uitsluitend als gevolg van uitgevoerde bestekswijzigingen, 
meer bedraagt dan 5% van de aannemingssom, ontvangt de 
aannemer, vooruitlopend op de eindafrekening, een extra termijn 
van 5% van de aannemingssom. 

Voor de betaling van deze extra termijn(en) gelden de bepalingen van 
een normale termijnbetaling. 

01.02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN 
02. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN 

De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen zoals bedoeld 
in paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 
is voorbehouden aan de opdrachtgever. 

09. SPECIFICATIE BESTEKSWIJZIGINGEN 
De specificatie van de bedragen van bestekswijzigingen dienen 
samengesteld te zijn uit: 
a. de netto kosten van de bouwstoffen; 
b. de netto kosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde 

uurloon, voor zover deze rechtstreeks op het verwerken van de 
onder a. Bedoelde bouwstoffen betrekking heeft; 

c. een opslag voor de aannemersvergoeding over de onder a. en b. 
bedoelde netto kosten, ter dekking van de bouwplaatskosten, winst 
en risico en algemene kosten, die voor al het meer- en minderwerk 
wordt gesteld op .....%. 

01.02.37 STELPOSTEN 
01. OVERZICHT STELPOSTEN 

De stelposten zoals bedoeld in paragraaf 37 lid 1 van de UAV 2012 zijn 
de volgende: 
..... 
..... 
[invulinstructie: hoofdstukken vermelden] 

01.02.38 HOEVEELHEDEN 
01. OVERZICHT VERREKENBAAR GESTELDE HOEVEELHEDEN 

De verrekenbaar gestelde hoeveelheden zoals bedoeld in paragraaf 38 
lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: 
..... 
..... 
..... 
[invulinstructie: hoofdstukken vermelden] 

05. METING HOEVEELHEDEN 
Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de 
Standaardmeetmethode NEN 3699:1993/C1:1994. 
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01.02.40 BETALING 
02. BETALING IN TERMIJNEN 

Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt 
gewijzigd, of het verzoek van de aannemer om overdracht van in de zin 
van paragraaf 19, lid 1 van de UAV 2012 bedoelde  eigendomsrechten 
wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg met de directie 
worden bijgesteld. 
Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door 
de directie is goedgekeurd, in een betalingsschema worden 
weergegeven door opgave van de verschijningsdata van de 
termijndeclaraties. 
 
De termijnen zijn in procenten van de aannemingssom.  
Indien een bepaald percentage van het werk gereed is, en is gebleken 
dat de aannemer recht heeft op uitbetaling, vindt betaling van de aan 
de stand van het werk gerelateerde percentage van de aanneemsom 
plaats.  
De termijnen zijn: 
- De eerste termijn, groot .....% van de aannemingssom. 
- De volgende termijnen m.u.v. de laatste termijn, elk groot .....% van 

de aannemingssom. 
- De laatste termijn, groot .....% van de aannemingssom, na de 

oplevering van het werk. 
14. DECLARATIES OP BASIS VAN DE RISICOREGELING 

De declaraties van verrekeningen in het kader van een risicoregeling 
moeten afzonderlijk en uiterlijk binnen twee maanden, nadat de eerste 
officiële publicatie van de daarvoor benodigde loon- en materiaalindices is 
verschenen, op naam van de opdrachtgever bij de directie ingediend 
worden. 

19. DECLARATIES EN FACTUURADRES 
- Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie.  
- De aannemer dient de factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te 

leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer 
(vereist).  
Zie voor de mogelijkheden tot e-facturatie: 
https://www.logius.nl/diensten/e-factureren/ 
Voor al uw vragen over E-facturen aan de Rijksoverheid kunt u 
terecht bij de Helpdesk Elektronisch Factureren voor leveranciers: 
http://helpdeskefactureren.nl/ en helpdesk-efactureren@rvo.nl 

- In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de 
termijn van 4 weken vervangen door 30 dagen. 

01.02.42 KORTINGEN 
02. KORTINGSBEDRAG 

De korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, 
bedraagt 
per dag: Euro: ..... [invulinstructie: invullen] 

07. PREMIE EERDERE OPLEVERING 
Voor elke dag dat de aannemer het werk eerder oplevert dan de 
krachtens de overeenkomst bepaalde datum van oplevering, ontvangt 
hij een premie. 
De premie bedraagt: Euro: ..... [invulinstructie: invullen] 

09. LIMITERING KORTINGEN 
Het bedrag der kortingen die de aannemer kan worden opgelegd uit 
hoofde van paragraaf 42 van de UAV 2012 bedraagt maximaal … % van 
de aannemingssom 

19. OVERIGE INHOUDINGEN (BEPLANTINGEN) 
Bij vermijdbare beschadigingen aan beplantingen als gevolg van 
onoordeelkundige uitvoering of van niet getroffen maatregelen ter 
voorkoming van beschadigingen, zulks ter beoordeling van de directie, 
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kan een boete worden toegepast van: 
a. bij beschadigingen van beplanting, zodanig dat  afzetten of 

herplanten naar het oordeel van de directie noodzakelijk is € 50,- per 
m²; 

b. bij bast beschadigingen van stam en/of takken, bij gebroken en/of 
afgerukte takken en bij wortel beschadigingen € 250,- per 
gebeurtenis; en 

c. bij onherstelbare beschadiging van een boom (kroon grotendeels     
afgerukt, scheuren van de stam e.d.): 
- stamdiameter tot 0,20 m € 500,- per geval; 
- stamdiameter 0,20 m tot 0,40 m € 2.500,- per geval; en 
- stamdiameter groter dan 0,40 m € 5.000,- per geval. 

 
De boete komt de opdrachtgever toe onverminderd alle andere rechten 
of vorderingen, daaronder mede begrepen: 
1. zijn vordering tot nakoming van de verplichting tot aflevering van 

zaken, het verrichten van diensten of de voltooiing van het werk die 
aan de  overeenkomst beantwoorden; en     

2. zijn recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van 
de boete te boven gaat. 

01.02.43 VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSTELLING/VERZEKERING 
01. BANKGARANTIE 

De aannemer moet zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is 
opgedragen, doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn, 
een door een bank of verzekeringsmaatschappij afgegeven 
bankgarantie ten behoeve van de opdrachtgever stellen. 
De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als 
bijlage bij dit bestek is opgenomen. 

09. ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTNEMER 
Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is 
opgedragen moet de aannemer de bankgarantie of verzekerde borg 
zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 van de UAV 2012 bij de 
opdrachtgever indienen. 
 
(optie 1) 
De bankgarantie of verzekerde borg moet worden opgesteld volgens 
het model dat als bijlage bij dit bestek is opgenomen en moet zijn 
gesteld door een kredietinstelling of verzekeringsonderneming die: 
1. is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op 

het financieel toezicht; of 
2. onder toezicht staat van een toezichthouder of een 

toezichthoudende instantie van: 
a. een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het 

financieel toezicht; of 
b. het Verenigd Koninkrijk. 

De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de 
aannemingssom in (%): ..... 
 
Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of 
verzekerde borg worden ingediend. Onder een digitale bankgarantie 
wordt verstaan een bankgarantie die als pdf-bestand voorzien is van 
een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau 
IV (PKIoverheid certificaat, EU Qualified certificaat of gelijkwaardig) van 
de borg die de zekerheid heeft afgegeven. 
 
Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is 
ontvangen dan wel niet aan de eisen voldoet, kan een bedrag worden 
ingehouden op de eerste en zo nodig de daaropvolgende termijnen 
totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie 
of verzekerde borg zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal 
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worden verrekend nadat de bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of 
verzekerde borg zal zijn ontvangen. 
 
De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar:  
Rijksvastgoedbedrijf 
T.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of 
overeenkomst. 
Postbus 16169/ 2500BD/ Den Haag 
 
Binnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de 
zekerheidstelling van kracht is, worden de ten behoeve van de 
bankgarantie of verzekerde borg overgelegde bescheiden aan de 
aannemer geretourneerd. 
 
(optie 2) 
In afwijking van paragraaf 43a van de UAV 2012 wordt op de laatste 
termijn van betaling …% van de aannemingssom ingehouden. Dit 
bedrag verschijnt nadat de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft 
voldaan. Indien de laatste termijn van betaling kleiner is dan 
bovengenoemd percentage van de aanneemsom, vindt de inhouding 
plaats op een voorafgaande termijn. 
 
(optie 3) 
Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 
43a van de UAV 2012 verlangd. 

19. ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTGEVER 
Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 

01.02.45 IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
09. IN GEBREKE BLIJVEN OPDRACHTGEVER 

In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede '..... 
wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken 
van veertien dagen met 2 verhoogd, en .....' niet van toepassing. 

01.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 
09. BUITENGEWONE LEDEN SCHEIDSGERECHT 

In aanvulling op paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012: Het 
scheidsgerecht bestaat steeds uit drie arbiters waarbij één der arbiters 
behoort tot de leden-jurist van het College van Arbiters van de Raad 
van Arbitrage voor de Bouw die optreedt als voorzitter van het 
scheidsgerecht. 

01.03 VERZEKERINGEN 

01.03.10 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER 
01. CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES 

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie 
All-Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële 
schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, 
zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk 
Wetboek. 
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de 
goedkeuring van de: opdrachtgever. 
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) 
tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 
10 lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) 
beschouwd en in geval van (een) overeengekomen 
onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de 

Print datum: 14-12-2021 11:23:13
Besteknummer: ....... 

Licentiehouder: 86.01.01.E 
RVB RRU 2021-1_v3 

Titel van het bestek 
2e regel titel van het bestek Pagina: 28 



overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de 
volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico. 
Sectie Het Werk, waaronder te verstaan: 
- het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- maximaal 25.000 Euro. 
Sectie aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: aansprakelijkheid 
voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende 
gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een verzekerde 
som per evenement/gebeurtenis van minimaal: 
- 2.500.000 Euro. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- maximaal 25.000 Euro. 
Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden 
en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie 
verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als 
derden worden beschouwd. 
Sectie eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan: 
alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de 
eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor hij 
verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband 
houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), met een verzekerde 
som per evenement/gebeurtenis van minimaal: 
- 2.500.000 Euro. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- maximaal 25.000 Euro. 

02. CAR-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING 
De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden 
moeten worden vermeld: 
- de opdrachtgever. 
- de architect(en) en adviseur(s). 
- de directie. 
De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben 
voor de Sectie Het Werk. 
Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop 
minimaal te voorzien in een renteloze lening. 
Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, dient de polis bij 
samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening. 
De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering 
moet in de verzekering zijn opgenomen. 
Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de 
schade verantwoordelijke partij of anders voor de partij die voor het 
werk verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per 
evenement/gebeurtenis of reeks van evenementen/gebeurtenissen 
voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet. 
Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd 
overeenkomstig paragraaf 10 lid 1 of lid 2 van de UAV 2012 tot en met 
de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking 
beperkt tot materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of 
vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die 
voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het 
(de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag 
van oplevering waarvan de oorzaak ligt: 
- in de uitvoeringsduur van het werk op het werkterrein (extended 

maintenance). 
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de 
verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de 
dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de: 
opdrachtgever. 
De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de 
desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per 
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aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat 
de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen 
zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht 
heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op 
dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en 
kosten worden op de aannemingssom ingehouden. 

03. CAR-VERZEKERING AANNEMER, DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN 
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in 
paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden 
beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het 
moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is 
verstreken. 

09. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (WA) DOOR DE AANNEMER 
Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een verzekering 
tegen wettelijke aansprakelijk op de in Nederland gebruikelijke 
polisvoorwaarden, tot een bedrag van 2.500.000,- Euro per 
schadegeval, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 
Burgerlijk Wetboek. 
Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen 
01.03.10-19 en 01.03.10-29. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 
6, lid 8 en paragraaf 44, leden 1 en 3 van de UAV 2012 doet de 
opdrachtgever tegenover de aannemer afstand van: 
- zijn aanspraken op vergoeding van schade aan de met het werk in 

verband staande werken; en 
- zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding, voor zover deze   

aanspraken een bedrag van: 2.500.000,- Euro per schadegeval te 
boven  gaan. 

De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de 
goedkeuring van de opdrachtgever. 
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) 
tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 
10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) 
beschouwd en in geval van (een) overeengekomen 
onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de 
overeengekomen onderhoudstermijn(en). 

19. WA-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING 
De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer. 
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de 
verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de 
dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de 
opdrachtgever. 
Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van 
de verzekeraar, dat op het werk een verzekering is afgesloten met 
inachtname van de bepalingen 01.03.10-09, -19 en -29 van dit bestek. 

29. WA-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN 
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in 
paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden 
beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het 
moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is 
verstreken. 

01.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 

01.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 
01. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR 

Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: 
- alle wijzigingen van de kosten en prijzen van het project. 
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01.04.20 VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN 
01. VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN 

Verrekening van wijzigingen van loonkosten vindt plaats op basis van: 
- de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991. 

01.04.30 VERREKENING WIJZIGING MATERIAALPRIJZEN 
01. VERREKENING WIJZIGING MATERIAALPRIJZEN 

Verrekening van wijzigingen van materiaalprijzen vindt plaats op basis 
van: 
- de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991. 

02. VOOR VERREKENING IN AANMERKING KOMENDE BOUWSTOFFEN 
Voor verrekening van prijswijzigingen van materialen komen uitsluitend 
in aanmerking de navolgende bouwstoffen: 
.....  [invulinstructie: invullen] 

01.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

01.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
01. VERSTREKKINGSVORM TEKENINGEN 

De tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van 
het werk worden aan de aannemer kosteloos digitaal verstrekt. 
Verstrekkingsvorm: 
- PDF. 
- DWG. 
- RVT. 
- ..... 
Indien de aannemer gedrukte exemplaren wenst, komen de kosten 
hiervan voor zijn rekening. 
De door de aannemer te maken (revisie)tekeningen moeten digitaal aan 
de directie worden verstrekt als DWG- en PDF-bestandsformaat 
(inclusief bijbehorende tekeningenlijst) conform geldende RVB CAD 
Specificatie (zie https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/building-information-modelling/rvb-cad-specificatie). 

02. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, 
verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende 
de constructies, werkwijzen, maatvoering en dergelijke, tenzij 
toepassing van deze bepaling tot onredelijke uitkomsten zou leiden. 

03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN 
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem, volgens 
paragraaf 6 lid 2 UAV 2012, gemaakte, al dan niet digitaal vastgelegde, 
tekeningen, worden aangebracht, wordt dit op het origineel 
aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging. De 
aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies 
van de tekeningen komen na de goedkeuring door de directie te 
vervallen. 
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen 
kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 

04. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, 
verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen, tenzij 
toepassing van deze bepaling tot onredelijke uitkomsten zou leiden. 

05. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen tekening. 
- Binnen twee weken na ontvangst worden de tekeningen door de 

directie gecontroleerd en teruggezonden.  
- Indien de tekeningen niet zijn goedgekeurd, moeten de door de 
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-

directie op de tekeningen vermelde opmerkingen worden verwerkt. 
- De bijgewerkte tekeningen binnen twee weken opnieuw ter controle 

aan de directie verstrekken. Indien de aannemer zich niet kan 
verenigen met de door de directie voorgestelde wijzigingen meldt hij 
dit schriftelijk. 

- De door de aannemer te vervaardigen tekeningen en 
revisietekeningen dienen te voldoen aan de eisen gesteld in de RVB 
CAD Specificatie (RCS). Deze is gepubliceerd op de website van het 
Rijksvastgoedbedrijf: https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-
en-diensten/b/building-information-modelling/rvb-cad-specificatie. De 
van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig op 
de datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de 
aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure. 

06. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN BEREKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen berekening. 
- De berekeningen met de bijbehorende tekeningen, ter controle aan 

de directie verstrekken. 
- Binnen twee weken na ontvangst stuurt de directie de 

gecontroleerde berekeningen terug. Indien de berekeningen niet zijn 
goedgekeurd, moeten de door de directie in de berekeningen 
vermelde opmerkingen worden verwerkt.  

- De bijgewerkte berekeningen binnen twee weken opnieuw ter 
controle aan de directie verstrekken.  

- Indien de aannemer zich niet kan verenigen met de, door de directie 
voorgestelde wijzigingen meldt hij dit schriftelijk. 

09. INDIENEN CONSTRUCTIEBEREKENINGEN EN -TEKENINGEN 
De door de directie goedgekeurde constructieberekeningen en -
tekeningen moeten door tussenkomst van de hoofdconstructeur in het 
vereiste aantal worden ingediend bij de Gemeentelijke Dienst van Bouw-
 en Woningtoezicht. 

19. INSTALLATIETEKENING 
De bij het bestek behorende tekening geeft het algemeen schema weer 
van de te maken installatie(s), alsmede bij benadering de plaatsen van 
de tot de installatie(s) behorende toestellen en componenten. 
In overleg met de directie kunnen, indien dit voor een goede uitvoering 
van het werk noodzakelijk wordt geacht, wijzigingen in het schema 
worden aangebracht zonder dat ter zake van de veroorzaakte 
wijzigingen verrekening zal plaats hebben, tenzij in het totale aantal 
c.q. de samenstelling van de toestellen, aansluitpunten, schakel- en 
verdeelinrichtingen, componenten c.a. of in de totale lengte van de 
leidingen c.a. wijzigingen worden aangebracht. 

29. REVISIEGEGEVENS ALGEMEEN 
[optie 1] 
Door de aannemer te verstrekken gegevens: 
- Alle gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte 

van het oorspronkelijke ontwerp (bestektekening). 
- De gegevens moeten op een witdruk van de bestektekening in de 

kleur rood, met de nodige maatvoering, duidelijk worden 
aangegeven en wel zo dat met deze gegevens door derden de 
digitale revisietekening gemaakt kan worden. 

- De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen 
van de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 

- Voornoemde witdruk moet op het werk aanwezig zijn. 
- Ten behoeve van het vastleggen van de gegevens stelt de directie 

een extra witdruk van de bestektekening aan de aannemer ter 
beschikking. 

Tijdstip van verstrekking:  
- Vóór de afloop van de onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken 

van een onderhoudsperiode vóór de oplevering met dien verstande 
dat ook tussentijds, nadat de betreffende werkfase is afgerond, de 
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gegevens van het betreffende onderdeel, moeten worden verstrekt. 
Aard van de verstrekking: 
- digitaal + witdruk met de revisiegegevens 
 
[optie 2] 
Door de aannemer te verstrekken gegevens: 
- Alle gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte 

van het oorspronkelijke ontwerp (bestektekening). 
- De gegevens moeten op een witdruk van de bestektekening in de 

kleur rood, met de nodige maatvoering, duidelijk worden 
aangegeven en wel zo dat met deze gegevens de digitale 
revisietekening gemaakt kan worden. 

- De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen 
van de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 

- Voornoemde witdruk moet op het werk aanwezig zijn. 
- Ten behoeve van het vastleggen van de gegevens stelt de directie 

een extra witdruk van de bestektekening aan de aannemer ter 
beschikking. 

- De aldus verkregen gegevens moeten door de aannemer digitaal 
worden verwerkt in de door hem te maken revisietekening(en)en aan 
de directie ter goedkeuring worden aangeboden. 

- Binnen twee weken na ontvangst wordt de tekening door de directie 
gecontroleerd en teruggezonden. Indien de tekening niet is 
goedgekeurd, moet de door de directie op de tekening vermelde 
opmerkingen worden verwerkt en moet de bijgewerkte tekening 
binnen twee weken opnieuw ter controle aan de directie worden 
verstrekt.  

- De revisietekening moet voldoen aan de door het RVB gestelde eisen 
aan technisch (revisie) tekenwerk, zoals is vastgelegd in de RVB CAD 
Specificatie (RCS) welke is gepubliceerd op de website van het 
Rijksvastgoedbedrijf: https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-
en-diensten/b/building-information-modelling/rvb-cad-specificatie. De 
van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig op 
de datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de 
aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure.   

Tijdstip van verstrekking: 
- De goedgekeurde revisietekening vóór de afloop van de 

onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken van een 
onderhoudsperiode vóór de oplevering.   

Aard van de verstrekking:  
- digitaal + witdruk met de revisiegegevens. 
 
[optie 3] 
Door de aannemer te verstrekken gegevens: 
- Alle gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte 

van het oorspronkelijke ontwerp. De gegevens moeten op een 
witdruk van de bestektekening in de kleur rood, met de nodige 
maatvoering, duidelijk worden aangegeven en wel zo dat met deze 
gegevens door derden een revisietekening gemaakt kan worden. De 
gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen van 
de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan het 
zicht zijn onttrokken.  

- Voornoemde witdruk moet op het werk aanwezig zijn.  
- Ten behoeve van het vastleggen van de gegevens stelt de directie 

een extra witdruk van de bestektekening aan de aannemer ter 
beschikking. 

Tijdstip van verstrekking:  
- Vóór de afloop van de onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken 

van een onderhoudsperiode vóór de oplevering met dien verstande 
dat ook tussentijds, nadat de betreffende werkfase is afgerond, de 

Print datum: 14-12-2021 11:23:13
Besteknummer: ....... 

Licentiehouder: 86.01.01.E 
RVB RRU 2021-1_v3 

Titel van het bestek 
2e regel titel van het bestek Pagina: 33 



-

gegevens van het betreffende onderdeel, moeten worden verstrekt. 
Aard van de verstrekking: 
- digitaal + witdruk met de revisiegegevens 
                                           
Voor de tekeningbladen E.. t/m E.. en W.. t/m W..  
geldt bovendien:           
- De aldus opgetekende wijzigingen op vorengenoemde bladen 

moeten door de aannemer digitaal worden verwerkt in de door hem 
te maken revisietekening en aan de directie ter goedkeuring worden 
aangeboden. 

- Binnen twee weken na ontvangst wordt de tekening door de directie 
gecontroleerd en teruggezonden. Indien de tekening niet is 
goedgekeurd, moet de door de directie op de tekening vermelde 
opmerkingen worden verwerkt en moet de bijgewerkte tekening 
binnen twee weken opnieuw ter controle aan de directie worden 
verstrekt.  

- Deze bladen van de revisietekening moet voldoen aan de door het 
RVB gestelde eisen aan technisch (revisie) tekenwerk, zoals is 
vastgelegd in de RVB CAD Specificatie (RCS) welke is gepubliceerd op 
de website van het Rijksvastgoedbedrijf: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-diensten/b/building-
information-modelling/rvb-cad-specificatie. De van toepassing zijnde 
versie van de specificatie is de versie geldig op de datum van het 
moment van de uitnodiging tot inschrijving of de aankondiging in 
geval van de openbare aanbestedingsprocedure. 

Tijdstip van verstrekking: 
- De goedgekeurde revisietekening van deze bladen vóór de afloop 

van de onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken van een 
onderhoudsperiode vóór de oplevering.  

Aard van de verstrekking: 
- digitaal. 

39. REVISIE SPECIFIEKE BOUW- EN/OF INSTALLATIEDELEN 
- Indien in de betreffende hoofdstukken werktekeningen worden 

verlangd, moeten door de aannemer op deze werktekeningen alle 
gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte van 
de oorspronkelijke werktekeningen op een afdruk van de 
werktekening in de kleur rood, met de nodige maatvoering, duidelijk 
worden aangegeven en wel zo dat met deze gegevens een digitale 
revisietekening gemaakt kan worden. 

- De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen 
van de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 

- Voornoemde afdruk moet op het werk aanwezig zijn. 
- De aldus verkregen gegevens moeten door de aannemer digitaal 

worden verwerkt in de door hem te maken revisietekening(en)en aan 
de directie ter goedkeuring worden aangeboden. 

- Binnen twee weken na ontvangst wordt de tekening door de directie 
gecontroleerd en teruggezonden. Indien de tekening niet is 
goedgekeurd, moet de door de directie op de tekening vermelde 
opmerkingen worden verwerkt en moet de bijgewerkte tekening 
binnen twee weken opnieuw ter controle aan de directie worden 
verstrekt.  

- De revisietekening moet voldoen aan de door het RVB gestelde eisen 
aan technisch (revisie) tekenwerk, zoals is vastgelegd in de RVB CAD 
Specificatie (RCS) welke is gepubliceerd op de website van het 
Rijksvastgoedbedrijf: https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-
en-diensten/b/building-information-modelling/rvb-cad-specificatie. De 
van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig op 
de datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de 
aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure.   

Tijdstip van verstrekking: 
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- De goedgekeurde revisietekening vóór de afloop van de 
onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken van een 
onderhoudsperiode vóór de oplevering.   

Aard van de verstrekking:  
- digitaal + witdruk met de revisiegegevens. 

01.05.19 ONDERHOUDS-/ BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN INSTALLATIES 
09. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften van alle 
volgens dit bestek te leveren installaties, zoals: 
- buitenriolering; 
- binnenriolering; 
- waterinstallaties; 
- sanitair; 
- brandbestrijdingsinstallaties; 
- gasinstallaties; 
- vacuüminstallaties; 
- verwarmingsinstallaties; 
- ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties; 
- koelinstallatie; 
- regelinstallatie; 
- beveiligingsinstallaties; en 
- elektrotechnische installaties. 
Per installatieonderdeel dient te zijn aangegeven wat de 
onderhoudswerkzaamheden moeten zijn. Het onderhoudsvoorschrift 
dient tenminste te bevatten: 
- stuklijsten van de aangebrachte apparatuur voorzien van apparaat-

codering; in geval van regel- en beveiligingsapparatuur moet de 
stuklijst gegevens bevatten betreffende ingestelde waarden, zoals 
klepstanden, schakeldifferenties, schakeltijden e.d.; 

- documentatie van de aangebrachte apparatuur;  
Indien in de documentatie meerdere typen zijn vermeld moet de 
toegepaste apparatuur duidelijk herkenbaar zijn gemarkeerd; 
- principeschema's van de installatie(s) gesplitst naar installatiedelen; 

op de principeschema's moet de apparatuur met de code-aanduiding 
van de stuklijsten zijn aangegeven; 

- een onderhoudsschema van de gehele installatie(s), waarop 
aangegeven met welke frequentie de diverse 
onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden. 

Taal: Nederlands. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st): 2; en 
- goedgekeurde (st): 2 + 1 digitaal bestand in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: 
- op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het 

desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag 
waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 

01.05.29 REVISIEMETINGEN, BOVEN- EN ONDERGRONDSE TOPOGRAFIE 
09. REVISIEMETINGEN, BOVEN- EN ONDERGRONDSE TOPOGRAFIE 

- De aannemer dient (deel) revisies tijdig aan te leveren richting de 
directie.  

- De aannemer verplicht zich binnen 10 werkdagen, na het afdekken 
van kabels en of leidingen, de liggingsgegevens van nieuwe of 
gewijzigde kabels of leidingen via (deel)revisies aan te leveren aan 
de directie. 

De directie houdt de aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor 
alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het niet volledig, niet 
tijdig of onjuist aanleveren van (deel)revisies. 
 
EISEN: 
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- De aannemer verplicht zich ertoe de revisie van de kabels en 
leidingen, inclusief de bovengronds zichtbare elementen van de 
kabels en leidingen (appendages) en bijbehorende gegevens, te 
verwerken in de door de directie voorgeschreven structuur en 
nauwkeurigheid. Hiertoe levert de directie een bestand aan in DWG-
formaat, conform "Handboek projectrevisie K&L" dat ter inzage ligt bij 
de directie dan wel ter beschikking wordt gesteld. 

- In het dwg bestand dienen geometrische informatie alsmede 
administratieve gegevens betreffende de kabels, leidingen en 
leidingelementen vastgelegd te worden. 

De aannemer verplicht zich ertoe de kabels en leidingen in het terrein in 
te meten in een open sleuf, voordat de kabels en leidingen en 
ondergrondse leidingelementen zijn afgedekt. 
 
LEVERING: 
Na een hier toe gedaan verzoek van de aannemer verplicht de directie 
zich om binnen 5 werkdagen het volgende te leveren: 
- CAD bestanden in dwg formaat van de huidige situatie.  
De aannemer levert de directie tussentijds of uiterlijk bij oplevering van 
het werk: 
- PDF-bestanden per thema of een gelaagde PDF per thema van de 

nieuwe en gewijzigde informatie (rood) en bestaande 
informatie(zwart) en verwijderde situatie in blauw, geprojecteerd op 
de door het Rijksvastgoedbedrijf aangeleverde topografische 
ondergrond (grijs); 

- CAD-bestanden in de voorgeschreven structuur in dwg formaat, per 
thema van de nieuwe, gewijzigde, vervallen en bestaande informatie. 

- Uitsluitend bij de eindlevering -> Set (analoge) plots per thema van 
de totaal revisie van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood), 
bestaande situatie (zwart), geprojecteerd op de door de directie 
aangeleverde topografische ondergrond (grijs). 

01.05.39 INFORMATIE-OVERDRACHT ALGEMEEN 
01. OVERDRACHTSDOCUMENT 

De aannemer levert bij de oplevering een overdrachtsdocument. 
Het document dient ten minste de volgende gegevens te vermelden: 
- Technische beschrijving van de aangepaste onderdelen (inclusief 

materiaalspecificaties) en installaties. 
- Laatste conditiemeting, bepaald conform de NEN 2767 

"Conditiemeting van bouw- en installatiedelen" deel 1 en 2. Dit geldt 
alleen voor de onderdelen die niet zijn gerenoveerd. 

- Onderhouds- en bedieningsvoorschriften. 
02. INSTANDHOUDINGPLAN 

De aannemer levert bij de oplevering een instandhoudingplan, waarin 
de te nemen onderhoudsmaatregelen gedurende de levensduur van 
het werk staan weergegeven. Het plan dient ten minste de volgende 
gegevens te vermelden: 
- beschrijving van de gebruikte onderdelen en materialen; 
- beschrijving van de in acht te nemen inspectie- en 

onderhoudsintervallen voor het gehele gebouw inclusief installaties, 
met bijbehorende instructies (tenminste beschrijving 
inspectiepunten, methodes, onderhoudswerkzaamheden en 
benodigde materialen). 

03. BEHEER- EN ONDERHOUDSPLAN KABELS EN LEIDINGEN 
Bij de oplevering van het kabel- en/ of leidingensysteem behorend tot 
een Ondergronds Net moet een beheer- en onderhoudsplan worden 
geleverd, waarin de onderhoudsmaatregelen zijn beschreven die 
vereist zijn voor de instandhouding van het kabel- en/of 
leidingensysteem. Het plan beschrijft de wijze van beheer en 
onderhoud, nodig om de duurzame aspecten van het kabel- en/ of 
leidingensysteem in stand te houden. Het plan dient ten minste de 
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volgende gegevens te vermelden: 
- Beschrijving van de in acht te nemen beheermaatregelen met 

inspectie-intervallen voor een periode van ..... jaar, met bijbehorende 
instructies (ten minste beschrijving inspectiepunten, methodes, 
inschatting aantal mensuren); 

- Beschrijving van de in acht te nemen onderhoudsintervallen voor een 
periode van ..... jaar, met bijbehorende instructies (ten minste 
beschrijving onderhoudswerkzaamheden en beschrijving benodigde 
materialen en inschatting aantal mensuren en eventuele relatie met 
andere werkzaamheden waarvoor bijvoorbeeld grondverzet 
benodigd is). 

04. BEHEER- EN ONDERHOUDSPLAN BUITENRIOLERING 
Bij de oplevering van de riolering moet een beheer- en onderhoudsplan 
worden geleverd, waarin de onderhoudsmaatregelen zijn beschreven 
die vereist zijn voor de instandhouding van de buitenriolering.  
Het plan beschrijft de wijze van beheer en onderhoud, nodig om de 
duurzame aspecten de buitenriolering in stand te houden. Het plan 
dient ten minste de volgende gegevens te vermelden: 
- Beschrijving van de in acht te nemen beheermaatregelen met 

inspectie-intervallen voor een periode van ..... jaar, met bijbehorende 
instructies (ten minste beschrijving inspectiepunten, methodes, 
inschatting aantal mensuren). 

- Beschrijving van de in acht te nemen onderhoudsintervallen voor een 
periode van ..... jaar, met bijbehorende instructies (ten minste 
beschrijving onderhoudswerkzaamheden en beschrijving benodigde 
materialen en inschatting aantal mensuren en eventuele relatie met 
andere werkzaamheden waarvoor bijvoorbeeld grondverzet 
benodigd is. 

05. OBJECT ELEMENTEN LIJST (OEL) 
Naast hetgeen elders in dit bestek is bepaald inzake informatie-
overdracht, dient de aannemer, drie maanden na de dag waarop het 
werk als opgeleverd wordt beschouwd, een Object Elementen Lijst 
(OEL) overeenkomstig de Rgd/ BOEI®- systematiek (Brandveiligheid, 
Onderhoud, Energieprestatie, Inzicht Wet- en regelgeving) aan de 
opdrachtgever te verstrekken.  
Deze rapportage dient te worden opgesteld door de in bepaling 
00.02.06-07 van dit bestek genoemde voorgeschreven 
onderaannemer(s) en wel overeenkomstig de tussen deze 
voorgeschreven onderaannemer(s) en de Rijksvastgoedbedrijf 
overeengekomen voorwaarden en vergoeding.  
Bovengenoemde  werkzaamheden worden beschouwd als 
ondergeschikte werkzaamheden in het kader van paragraaf 13, lid 1 
sub a van de UAV 2012. 

01.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

01.06.10 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
01. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN 

Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 
2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel 
uit van dit bestek. 

02. AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE 
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit stelt de aannemer één of meer coö
rdinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze coö
rdinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd 
in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

03. V&G-COÖRDINATIE UITVOERINGSFASE DOOR DERDEN 
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Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit worden één of meer coördinatoren (V&G-
coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aangesteld die uitvoering geven 
aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze taken worden verricht door de: 
- De aannemer van besteknummer ......... voor ............... stelt een of 

meer coördinatoren voor uitvoeringsfase (V&G coördinatoren) als 
bedoeld in bepaalde in artikel 2.29 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze coördinator geeft uitvoering 
aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit.  

- In aanvulling daarop geeft de coördinator bovendien uitvoering aan 
hetgeen wordt verlangd ten aanzien van omgevingsveiligheid op 
grond van afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012. 

90. RI&E IN DE DEFINITIE- EN ONTWERPFASE (MODEL A) 
De Risico Inventarisatie & Evaluatie in de Definitie- en Ontwerpfase 
(RI&E) maakt deel uit van dit bestek. Deze RI&E omvat tevens 
omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 
2012. 
De aannemer dient de restrisico's en hierop te treffen maatregelen mee 
te nemen in zijn eigen RI&E voor de uitvoeringsfase alsmede, indien van 
toepassing, in het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering (model B) en, voor 
zover deze betrekking hebben op omgevingsveiligheid, in het 
Bouwveiligheidsplan 

91. V&G-PLAN ONTWERP EN UITVOERING (MODEL B) 
Het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering als bedoeld in artikel 2.28 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt, indien dit is 
opgesteld in de ontwerpfase, deel uit van dit bestek. Dit V&G-plan 
omvat tevens omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het 
Bouwbesluit 2012.  
Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is 
opgedragen, dient de aannemer het door hem aangevulde V&G-plan 
Ontwerp en Uitvoering (model B) in bij de directie. Dit V&G-plan zal 
worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 
26, lid 6 van de UAV 2012. 

92. V&G-DOSSIER (MODEL C) 
Het V&G-dossier voor latere werkzaamheden aan het werk, als bedoeld 
in de artikelen 2.30 en 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 
1999.451), maakt deel uit van dit bestek. 
De aannemer moet dit V&G-dossier aanvullen en actualiseren, en bij de 
oplevering van het werk aanleveren samen met de revisiegegevens. 

93. BOUWVEILIGHEIDSPLAN 
Indien volgens de RI&E (model A) sprake is van restrisico's voor de 
omgeving, of indien het bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer 
een Bouwveiligheidsplan op als bedoeld in artikel 8.7 van het 
Bouwbesluit 2012.  De aannemer dient dit plan, indien dit door het 
bevoegd gezag wordt verlangd, in bij het bevoegd gezag en verstrekt 
tegelijkertijd met deze indiening van dit plan van deze indiening en van 
het plan zelf een afschrift aan de directie.  
In het geval volgens de RI&E sprake is van restrisico's voor de 
omgeving, maar het bevoegd gezag geen Bouwveiligheidsplan verlangt, 
dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op 
de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. Dit 
Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan 
in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012 

94. MELDEN VAN ONGEVALLEN 
De aannemer dient alle (bijna)ongevallen terstond mondeling te melden 
aan de directie, en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) de 
oorzaak, de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling. 

95. V&G-COMMUNICATIE 
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en 
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gezondheid op het werk en in de omgeving" wordt geagendeerd. 
96. ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN 

Voor het werk moet de aannemer aan de opdrachtgever de wijze van 
bedrijfsvoering overleggen aangaande de uit te voeren 
werkzaamheden aan elektrische installaties. Deze bedrijfsvoering moet 
in overeenstemming zijn met: 
- het gestelde in de NEN 3140 (als het elektrische installaties voor 

laagspanning betreft); 
- het gestelde in de NEN 3840 (als het elektrische installaties voor 

hoogspanning betreft); en 
- met in achtneming van onderstaande uitgangspunten. 
 
[Onderstaande tekst opnemen als installatieverantwoordelijkheid de 
verantwoordelijkheid is van de opdrachtgever; als dit niet het geval is, deze 
tekst verwijderen] 
Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning/ Hoogspanning 
- De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de 

installatieverantwoordelijkheid van de elektrische installatie(s) die 
onderdeel vormen van het werk. De namens de opdrachtgever 
aangewezen Installatieverantwoordelijke Laagspanning en/ of 
Installatieverantwoordelijke Hoogspanning wordt voorafgaand aan 
de start van de uitvoering van de werkzaamheden aan de aannemer 
bekend gesteld. 

 
[Onderstaande tekst opnemen als installatieverantwoordelijkheid (deels) 
wordt belegd bij de aannemer; als dit niet het geval is, deze tekst 
verwijderen] 
Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning 
- Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de 

opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van de functionaris die 
namens de aannemer als Installatieverantwoordelijke Laagspanning 
voor het werk is aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging wordt 
gebruik gemaakt van de 'Verklaring Installatieverantwoordelijkheid 
Laagspanning' (als bijlage gevoegd bij dit bestek). 

- De Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de aannemer 
moet beschikken over de persoonscertificering volgens de Stichting 
Persoonscertificatie Energietechniek (STIPEL), specifiek het 
certificatieschema 'Installatie-/ Werkverantwoordelijke Laagspanning 
(IV-LS en WV-LS)', of gelijkwaardig.  

- De aanwijzing en persoonscertificering mogen niet ouder zijn dan 3 
jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de 
werkzaamheden door de aannemer worden overlegd aan de 
opdrachtgever. 

- De namens de opdrachtgever aangewezen 
Installatieverantwoordelijke Laagspanning wordt voorafgaand aan 
de start van de uitvoering van de werkzaamheden aan de aannemer 
bekend gesteld. 

- De demarcatie m.b.t. de installatieverantwoordelijkheid tussen de 
aannemer en de opdrachtgever wordt schriftelijk vastgelegd middels 
de 'Verklaring Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ET-
bijlage: A gevoegd bij dit bestek).  

- De namens de aannemer optredend Installatieverantwoordelijke 
Laagspanning is gehouden overleg te voeren met de 
Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de opdrachtgever. 
Met overleg wordt bedoeld alle coördinatie en afspraken, nodig voor 
een veilige en ongestoorde bedrijfsvoering van de bestaande 
elektrotechnische installaties in relatie met uitbreidingen, mutaties en 
aansluiting van nieuwe elektrische installaties. 

 
[Onderstaande tekst opnemen als er sprake is van elektrische installaties 
voor laagspanning] 
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Werkverantwoordelijkheid Laagspanning 
- Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de 

opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die 
namens de aannemer als Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning 
voor het werk is (zijn) aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging 
wordt gebruik gemaakt van de 'Verklaring Werkverantwoordelijkheid 
Laagspanning' (als ET-bijlage: B gevoegd bij dit bestek).  

- Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning moet(en) beschikken over 
de persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie 
Energietechniek (STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-
/ Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-LS en WV-LS)', of 
gelijkwaardig. 

- De aanwijzing(en) en persoonscertificering(en) mogen niet ouder zijn 
dan 3 jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de 
werkzaamheden door de aannemer worden overlegd aan de 
opdrachtgever. 

- Voor het werk is (zijn) de Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning 
namens de aannemer verantwoordelijk voor de overige door de 
aannemer in te zetten functionaris(sen) voor de uitvoering van 
elektrotechnische werkzaamheden.  

- De Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning van de aannemer 
moeten in ieder geval voor start van de elektrotechnische 
werkzaamheden een bespreking houden met de 
Installatieverantwoordelijke Laagspanning. Daarna moeten er 
periodiek voortgangsbesprekingen worden gehouden. 

 
[Onderstaande tekst opnemen als er sprake is van elektrische installaties 
voor hoogspanning] 
Werkverantwoordelijkheid Hoogspanning 
- Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de 

opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die 
namens de aannemer als Werkverantwoordelijke(n) Hoogspanning 
voor het werk is (zijn) aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging 
wordt gebruik gemaakt van de 'Verklaring Werkverantwoordelijkheid 
Hoogspanning' (als ET-bijlage: C gevoegd bij dit bestek).  

- Werkverantwoordelijke(n) Hoogspanning moet(en) beschikken over 
de persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie 
Energietechniek (STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-
/ Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-HS en WV-HS)', of 
gelijkwaardig 

- De aanwijzing(en) en persoonscertificering(en) mogen niet ouder zijn 
dan 3 jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de 
werkzaamheden door de aannemer worden overlegd aan de 
opdrachtgever. 

- Voor het werk is (zijn) de Werkverantwoordelijke(n) Hoogspanning 
namens de aannemer verantwoordelijk voor de overige door de 
aannemer in te zetten functionaris(sen) voor de uitvoering van 
elektrotechnische werkzaamheden. Deze functionaris(sen) moeten 
beschikken over een aantoonbare opleiding als 'Eerste monteur 
middenspanningsdistributie' volgens SBB (Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) of gelijkwaardig.   

- De Werkverantwoordelijke(n) Hoogspanning van de aannemer 
moeten in ieder geval voor start van de elektrotechnische 
werkzaamheden een bespreking houden met de 
Installatieverantwoordelijke Hoogspanning van de opdrachtgever. 
Daarna moeten er periodiek voortgangsbesprekingen worden 
gehouden. 

97. ELEKTRONISCHE KENNISGEVING 
Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de 
opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van 
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het werk bij de inspectie SZW. 
Een afdruk van deze melding dient zichtbaar opgehangen te worden op 
de bouwplaats. 

01.06.19 VEILIGHEIDSGEDRAG EN - BEWUSTZIJN 
09. VEILIGHEIDSGEDRAG EN - BEWUSTZIJN 

1. De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van 
het Certificatieschema Veiligheidsladder. 

2. De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van 
opdrachtverlening, een geldig (SCL certificaat of  SCL Light statement 
of  Approved Self Assessment) op ten minste het vereiste niveau dat 
ziet op de onderneming van de aannemer of, in het geval van een 
samenwerkingsverband, op elke onderneming in het 
samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor 
projectcertificering op het onderhavige project.  

3. Indien werkzaamheden die worden verricht door een 
onderaannemer of leverancier of door een door hen betrokken 
onderaannemer of leverancier die vallen onder de werking van de 
risicomatrix in de Handreiking ViA, dan dient de aannemer aan te 
tonen dat die onderaannemer of leverancier eveneens beschikt over 
een bewijsmiddel conform de risicomatrix dat aantoont dat die 
onderaannemers of leveranciers voldoet aan de eisen behorende bij 
ten minste de vereiste laddertrede. De Opdrachtnemer kan verwijzen 
naar het bewijsmiddel in het register van certificaathouders op: 
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/  
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TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 
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05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

05.00 ALGEMEEN 

05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING 
01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN 

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden 
de volgende beperkingen: 
- Indien en voor zover de opdrachtgever zulks verlangt, geschieden 

werkzaamheden in of nabij ruimten welke in gebruik zijn, buiten de 
uren van het eigenlijke gebruik van deze ruimten; 

- De werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat het gebruik van de niet 
ontruimde gebouwgedeelten zonder gevaar, zonder overlast en 
overeenkomstig hun bestemming voortgezet kan worden; 

- De normale gang van zaken in voor publiek toegankelijke ruimten 
mag gedurende de uitvoering van het werk niet worden belemmerd. 
In overleg met de directie de werkzaamheden zodanig regelen dat 
daarvan door het publiek zo weinig mogelijk hinder wordt 
ondervonden; 

- Indien het hiervoor bepaalde extra kosten ten gevolge heeft, welke 
het gevolg zijn van het werken buiten de normale werktijden, zullen 
de daaruit voortvloeiende kosten worden vergoed overeenkomstig 
de volgens de C.A.O. verplichte overwerktoeslagen. 

- Indien buiten de normale werktijden werkzaamheden worden 
verricht, moet steeds namens de aannemer een leidinggevend en 
verantwoordelijk persoon op het werk aanwezig zijn; 

- De eventuele verkeersmaatregelen op aanwijzing van  de directie 
regelen; 

- De ten aanzien van de toegang en het gebruik van het werkterrein 
geldende beperkingen zijn als bijlage bij dit bestek gevoegd. 

- Ontplofbare gassen en voor mens en dier giftige stoffen opslaan in 
aparte voor opslag geschikte ruimten, die slechts toegankelijk zijn 
voor de voor verwerking aangewezen personen. 

02. AFVOER VAN AFVAL 
Bouwplaatsafval scheiden in: 
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en 

(2001/118/EG). 
- steenachtig sloopafval. 
- gipsblokken en gipsplaatmateriaal. 
- bitumineuze dakbedekking. 
- teerhoudende dakbedekking. 
- teerhoudend asfalt. 
- niet-teerhoudend asfalt. 
- dakgrind. 
- restafval. 
- metalen. 
- massief hout zonder verduurzamingsmiddelen. 
- vlak glas. 
- papier en karton (emballage). 
- PVC- en PE leidingen en hulpstukken. 
- kunststof gevelelementen. 
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van afgifte aan een bewerking- verwerking- of eindverwerking 

inrichting, als bedoeld in de Wet Milieubeheer. 
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03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN 
Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is 
niet toegestaan. 

04. AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL 
Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden 
behoort tot de verplichtingen van de aannemer. 
Voor het verzamelen van puin, afval en verpakkingsmateriaal moeten op 
nader aan te wijzen plaatsen vuilcontainers worden geplaatst. 
Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet regelmatig door de 
aannemer van het werkterrein worden afgevoerd. 

09. PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL 
Verplichtingen van de aannemer van de ..... werken. 
De aannemer deponeert puin, afval en verpakkingsmateriaal in de door 
de aannemer van de ..... werken ter beschikking gestelde 
vuilcontainers, en volgens diens aanwijzingen. 

19. BESCHIKBAARSTELLING RECYCLECONTAINER AFVOEREN - ARMATUREN 
- Soort afval: complete armaturen, zonder lampen. 
De Recyclecontainer wordt kosteloos, door Wecycle, beschikbaar 
gesteld. 
- Afvalcontainer (type): afmeting en type afstemmen met Wecycle. 
- Tijdsduur: afhankelijk van de tijdsduur van het project en de ruimte 

die beschikbaar wordt gesteld. 
Volle container wordt, na melding, door Wecycle verwisseld. 
De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen een bewijs van 
ontvangst van de afgegeven materialen. 

29. BESCHIKBAARSTELLING RECYCLECONTAINER AFVOEREN - LAMPEN 
- Soort afval: alle soorten lampen 
De Recyclecontainer wordt kosteloos, door Wecycle, beschikbaar 
gesteld. 
- Afvalcontainer (type): afmeting en type afstemmen met Wecycle. 
- Tijdsduur: afhankelijk van de tijdsduur van het project en de ruimte 

die beschikbaar wordt gesteld. 
Volle container wordt, na melding, door Wecycle verwisseld. 
De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen een bewijs van 
ontvangst van de afgegeven materialen. 

39. VEILIGHEID OP SCHIETTERREIN 
- De aannemer moet dagelijks, voor de aanvang van de 

werkzaamheden of bij wijziging daarvan, overleg plegen met de 
directie en/of de aangewezen/ verantwoordelijke 
veiligheidsfunctionaris van het terrein, met betrekking tot de 
terreingedeelten waarop gewerkt kan worden. 

- De aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan 
verlangen dat bepaalde werkzaamheden buiten de schieturen 
moeten worden uitgevoerd. 

- Gevonden munitie of mogelijk andere gevaarlijke stoffen niet 
aanraken en onmiddellijk de aangewezen/ verantwoordelijke 
veiligheidsfunctionaris waarschuwen. 

- De aangewezen/ verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan in 
overleg met de directie werkzaamheden doen onderbreken en het 
personeel opdracht geven zich te verwijderen. De onvermijdbare 
kosten hierbij worden verrekend. 

- De aannemer brengt de geldende veiligheidsmaatregelen ter kennis 
van al het personeel dat ten behoeve van het werk voor de 
aannemer op het terrein werkzaam is. 

- Roken en open vuur is verboden op schietbanen. 
49. VEILIGHEID OP MUNITIECOMPLEX, BRANDSTOFDEPOT 

- De aannemer moet ten minste twee dagen voor de aanvang van de 
werkzaamheden op een munitie complex, brandstof depot overleg 
plegen met de directie en/ of de beheerder van het depot of complex 
over de geldende richtlijnen en veiligheidsbepalingen. 

- Het met brandstoffen of smeermiddelen bijvullen van machines mag 
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-

uitsluitend plaatsvinden op de daartoe door de beheerder aan te 
wijzen plaatsen. 

- De aannemer brengt de geldende richtlijnen en 
veiligheidsmaatregelen ter kennis van al het personeel dat ten 
behoeve van het werk voor de aannemer op het terrein werkzaam is. 

- Roken en/of het gebruik van open vuur op het gehele complex is 
verboden, m.u.v. de daarvoor aangewezen plaatsen. 

- Het gebruik van mobiele telefoons en of navigatieapparatuur is 
verboden. 

- Voertuigen en gemotoriseerd bouwmaterieel, anders dan met 
dieselmotoren, zijn verboden. 

- Roken en/of het gebruik van open vuur en het bij zich hebben van 
tabaksartikelen, aanstekers en lucifers is op het gehele complex is 
verboden, m.u.v. de daarvoor aangewezen plaatsen. 

- Het gebruik van mobiele telefoons en of navigatieapparatuur is 
verboden. 

- Voertuigen en gemotoriseerd bouwmaterieel, anders dan met 
dieselmotoren, zijn verboden. 

- Het gebruik of bij zich hebben van ingeschakelde zend en 
ontvangstapparatuur (inclusief mobiele telefoons en 
navigatieapparatuur) - anders dan zend en ontvangstapparatuur die 
speciaal ontworpen is voor gebruik in EMP gevoelige omgevingen - is 
niet toegestaan binnen een afstand van 25 meter van opleglocaties, 
faciliteiten en opstelplaatsen. 

- In buskruit magazijnen mag niemand voorwerpen bij zich hebben of 
gebruiken dan wel schoenen en kleding (conform EN 1149) dragen 
die vonken kunnen veroorzaken. 

59. VEILIGHEID OP VLIEGVELDEN 
De aannemer draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van het werk 
geen hinder wordt veroorzaakt aan het verkeer van vliegtuigen en 
overig verkeer in de ruimste zin des woord. 
Tevens draagt hij zorg dat de aanwijzingen van de directie betreffende 
het gebruik van het terrein als vliegveld, alsmede de aanwijzingen 
betreffende de omleggingen van het verkeer, in verband met het 
gebruik van de start- en rolbanen, stipt worden opgevolgd door het 
onder hem ressorterend personeel. 
 
In het kader van het vorenstaande moet de aannemer: 
- zich elke morgen met de directie in verbinding stellen voor het nemen 

van veiligheidsmaatregelen voor die dag; 
- zoveel mogelijk het gebruik van de rolbanen vermijden; 
- taxiënde vliegtuigen te allen tijde voorrang verlenen, waarbij een 

passeerruimte van ten minste 30 meter in acht moet worden 
genomen; 

- naar aanwijzing van de directie onderdelen van het werk afzetten en 
van een verlichting te voorzien; 

- op kruispunten van rolbanen en op door de directie nader aan te 
wijzen wegen, waarvan bij het transport ten behoeve van het werk 
gebruik wordt gemaakt een werknemer met een rode vlag plaatsen; 

- gebruik maken voor het transport, nodig voor de werkzaamheden op 
het vliegveld en overige terreinen van nader door de directie aan te 
wijzen wegen; en 

- start- en rolbanen en andere wegen op de vliegbasis welke bij de 
uitvoering van het werk worden gebruikt, door vegen enz. zorgvuldig 
vrij houden van bouwstoffen als grond, beton, zand, puin enzovoort.  
   

Alle rollend materieel wat zich binnen het start- en rijbaancomplex, c.q. 
het landingsterrein bevindt, zowel in als buiten gebruik, dient te zijn 
voorzien van een vlag of zwaailicht volgens een door de directie op te 
geven model. 
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Op de startbanen en op een 150 meter brede strook ter weerszijden 
van de startbanen mogen zich geen personen of voertuigen bevinden 
zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. 
 
De vorenstaande verplichtingen dienen door de aannemer ter kennis 
worden gebracht aan het onder hem ressorterend personeel, ongeacht 
de duur van hun aanwezigheid. 
In alle keten, loodsen en andere onderkomens alsmede in de 
voertuigen, welke bij de aannemer op het vliegveld in gebruik zijn, 
moeten voor de duur van het werk afschriften van deze verplichtingen 
op een in het oog vallende plaats zichtbaar aanwezig zijn. 
 
Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden 
de volgende beperkingen: 
- gieken van kranen e.d. moeten elke dag voor het einde van de 

werktijd worden gestreken. 
- binnen 50 m van de startbaan en rolbanen dienen tijdelijke 

ontgravingen c.q. ophogingen dagelijks voor het einde van de 
werktijd te zijn aangevuld c.q. verwijderd tot aan de oorspronkelijke 
maaiveld hoogte. 

- afzettingen, bouwhekken e.d. mogen dagelijks niet eerder dan aan 
het begin van werktijd worden verwijderd of verplaatst en dienen 
dagelijks voor het einde van de werktijd op de oorspronkelijke plaats 
en in goede staat te worden aangebracht. 

In een start- en rolbanengebied moet de aannemer ter stond 
zorgdragen voor het verwijderen van de vervuiling door 
bouwactiviteiten.  
Indien de aannemer een door de directie gegeven opdracht of een 
aanwijzing van de Luchtverkeersleiding ten aanzien van het 
schoonmaken niet direct opvolgt kan de directie deze werkzaamheden 
door derden laten uitvoeren zonder dat hiervoor een in gebreke stelling 
nodig is, de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de 
aannemer.  

05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. TER BESCHIKKING STELLEN ENERGIE DOOR DE OPDRACHTGEVER 

Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer ter 
beschikking van de aannemer gesteld: 
- elektrische energie:  
- aardgas:  
- water: 
De kosten voor het verbruik zijn voor rekening van 
de opdrachtgever. 
De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade ontstaan ten 
gevolge van storingen in de levering van water, van gas en/ of van 
elektrische energie. 
 
De elektrische energie mag niet worden aangewend voor het 
verwarmen, c.q. droogstoken van het werk. 
 
De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande leidingen 
c.q. kabels, ten behoeve van voor het werk benodigd water, gas en 
elektrische energie, alsmede de telefoonaansluiting, zijn voor rekening 
van de aannemer. Tevens zijn voor rekening van de aannemer de 
kosten voor het, voor de oplevering van het werk, demonteren van 
voornoemde aansluitingen alsmede voor het terugbrengen van het 
terrein in de oorspronkelijke staat. 
 
De afstand van het aansluitpunt van de leiding c.q. kabel tot aan het 
werk is naar schatting: 
- voor het water (m): ..... 
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- voor het gas (m): ..... 
- voor de elektrische energie (m): ..... 
 
Het door de aannemer af te nemen schijnbaar vermogen aan 
elektrische energie mag niet meer bedragen dan (kVA gelijktijdig): ..... 
 
Door de zorg en op kosten van de aannemer moeten in leidingen en 
kabels, ten behoeve van voor het werk benodigd water, gas en 
elektrische energie, tussenmeters worden geplaatst.  
 
Voor de oplevering van het werk moet het geheel door de zorg van de 
aannemer worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat. 
 
De aansluitkosten op de leidingen en de kabels van de Nutsbedrijven, 
ten behoeve van voor het werk benodigd water, gas en elektrische 
energie, zijn voor rekening van de aannemer.  

05. KOSTEN ONTTREKKING GRONDWATER, OPDRACHTGEVER 
Voor rekening van de opdrachtgever zijn: 
- de kosten van de vergunning en de heffing wegens het onttrekken 

en lozen van grondwater en van de aanslag wegens de geloosde 
hoeveelheid grondwater. 

19. BEWEGWIJZERING OP HET DEFENSIETERREIN 
De bewegwijzering(borden) op het defensie terrein moeten voor 
plaatsing ervan, de goedkeuring van de directie hebben. 

05.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
09. METEN EN REGISTREREN VAN ONTTROKKEN EN GELOOSDE 

HOEVEELHEDEN GRONDWATER 
1. De volgende eisen worden gesteld aan het meten en registreren van 

de onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater: 
- ..... 
- .....  [invulinstructie: invullen] 

2. De aannemer verstrekt wekelijks een overzicht van de onttrokken en 
geloosde hoeveelheden grondwater. 

3. Het overzicht bevat ten minste gegevens over de situering, de datum 
en de hoeveelheden. 

19. VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OMGEVING EN (BOUW)WEGEN 
- De aannemer draagt er zorg voor dat dagelijks, na beëindiging van 

de werkzaamheden ter plaatse van en/of in de omgeving van het 
werk, alle aldaar aanwezige losse (al dan niet vrijgekomen uit het 
werk dan wel voor het werk nieuw aangevoerde) materialen zijn 
afgevoerd, of dat deze materialen zijn opgeslagen in afsluitbare 
containers. 

- Voor zover door of vanwege de aannemer transport van uit het werk 
komende materialen, alsmede bouwstoffen, materieel en 
hulpmiddelen over bouw en/ of openbare wegen geschiedt, moet 
ingeval van verontreiniging van deze wegen als gevolg daarvan de 
aannemer zorgdragen voor het verwijderen van deze verontreiniging. 

- Indien de aannemer de, door of namens de directie, terzake van het 
verkeer gegeven opdrachten niet nakomt kan de directie deze 
werkzaamheden door derden laten uitvoeren, waarbij de daaraan 
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen, zonder 
dat deswege een in gebreke stelling nodig is. 
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05.31 LOODSEN EN KETEN 

05.31.10-a BOUWKEET 
0. DIRECTIEVERBLIJF 

Ruimte(n): 
- verblijfsruimte: ..... 
- closetruimte: ..... 
Vrije hoogte (m): ..... 
Daglichttoetreding: ..... 
Verwarming: ..... 
Verlichting: ..... 
Water: ..... 
Computer: internet (WiFi/bedraad). 
Inrichting: 
- tafel(s): ..... 
- stoelen: ..... 
- keukenblok: ..... 
Tijdstip van verwijderen: ..... 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
Het directieverblijf. 

05.31.20-a BOUWLOODS 
0. BOUWLOODS 

Vloeroppervlak (m²): ..... 
Verlichting: ..... 
Tijdstip van verwijderen: ..... 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
De opslagloods(en) op het terrein. 

05.32 BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL 

05.32.20-a INSTRUMENT 
0. INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING 

Waterpasinstrument: met statief. 
Meetlint: lengte 30 meter. 
E-baak. 
Jalons: 10 stuks. 
Dubbel pentagoonprisma met loodstaaf. 
Meetpennen, 10 stuks. 
Maximum/ minimum buitenthermometer. 
Laagdiktemeter, voor de meting van de dikte van verflagen. 
Vochtmeter, voor het meten van het vochtpercentage in pleisterwerk en 
dekvloeren. 
Vochtmeter, voor het meten van het vochtpercentage in hout. 
Tijdsduur: tot aan de oplevering.  
Gereedschappen en instrumenten behoeven de goedkeuring van de 
directie. 
Gereedschappen en instrumenten moeten door de aannemer in goede 
staat worden gehouden en wettelijk zijn gekeurd.  

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
De instrumenten ten behoeve van de directie. 
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05.32.20-b INSTRUMENT 
0. INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING 

Een continue-registrerend sondeerapparaat, met: 
- een meetbereik van tenminste 5 MPa. 
- een dieptebereik van tenminste 0,60 m. 
- een conusoppervlak van 100 mm². 
- een tophoek van 60º. 
Tijdsduur: tot aan het gereedkomen van het grondwerk.  
Gereedschappen en instrumenten behoeven de goedkeuring van de 
directie. 
Gereedschappen en instrumenten moeten door de aannemer in goede 
staat worden gehouden. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
Het handsondeerapparaat ten behoeve van de directie. 

05.32.20-c INSTRUMENT 
0. INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING 

Detectie apparatuur ten behoeve van detectie van kabels, leidingen e.d. 
in de grond. 
Tijdsduur: tot aan de goedkeuring van het grondwerk.  
Gereedschappen en instrumenten behoeven de goedkeuring van de 
directie. 
Gereedschappen en instrumenten moeten door de aannemer in goede 
staat worden gehouden. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
De detectie apparatuur ten behoeve van de directie. 

05.32.30-a AFVALCONTAINER 
0. BESCHIKBAARSTELLING AFVALCONTAINER 

Container (type): ter keuze aannemer. 
Constructie: ter keuze aannemer. 
Afsluiting: ter keuze van de aannemer. 
Capaciteit: ruim voldoende voor het gescheiden verzamelen van 
bouwafval en chemisch bouwafval volgens de bijlage van beschikking 
2014/955/EG. 
Voorzorgsmaatregelen: container tijdens de afvoer volledig afdekken 
ter voorkoming van verspreiden stof en vuil op het werkterrein en de 
wegen. 
Afvoer: van het werkterrein, frequentie ter keuze aannemer. 
Tijdsduur: tot aan de oplevering. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
De afvalcontainers nabij het werk voor het verzamelen van bouwafval en 
chemisch bouwafval. 

05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD 

05.34.10-a VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN 
0. SCHOON OPLEVEREN 

De aannemer dient het gebouw (inclusief verborgen ruimten, 
kruipruimten, kanalen, kokers, putten, enz.) en het werkterrein 
waaraan in het kader van dit bestek werkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd, de in gebruik gegeven ruimten en de ten gevolge van de 
uitvoering van het werk verontreinigde eigendommen en werken van de 
opdrachtgever en van derden schoon op te leveren. 
Hieronder wordt verstaan: 
- het verwijderen van door de het werk ontstane ongerechtigheden; 
- het opruimen en het vegen van de vloeren; 
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- het verwijderen van verfspatten, kit- en specieresten en vlekken op 
alle oppervlakken; 

- het verwijderen van cementsluier op vloer- en wandtegelwerken; 
- het schrobben van tegelvloeren met een reinigingsmiddel en dweilen; 
- het nat reinigen en afnemen van wandtegelwerken; 
- het stofvrij maken van de plafonds; 
- het verwijderen van plakkers en stickers op sanitaire toestellen,     

bijbehorende artikelen en beglazingen; 
- het nat reinigen en desinfecteren van alle sanitaire toestellen; 
- het reinigen en poetsen van glimmend materiaal; 
- het reinigen en zemen van spiegels; 
- het stofzuigen van tapijt en overige zachte vloerbedekking; 
- het boenen en in de was zetten van nieuw aangebracht linoleum 

vloeren, het systeem afgestemd op het onderhoudsprogramma van 
de gebruiker; 

- het wassen en zemen van de binnen- en buitenbeglazing inclusief de 
omlijstingen; 

- het verwijderen van stof op smetplank, lijsten, plinten en dergelijke; 
en 

- het schoonmaken van binnen- en buitenkozijnen, ramen, deuren, 
vensterbanken, dorpels, aanrechten, betimmeringen, vaste kasten, 
balies,stellingen en dergelijke en de in het zicht blijvende delen van 
de technische installatie zoals radiatoren, leidingen, kasten en 
kanalen. 

 
Bij werkzaamheden in bestaande bouw moeten naast de spijkervaste 
delen van de ruimten ook de roerende zaken welke zich in de ruimten 
bevinden overeenkomstig bovenstaande criteria worden gereinigd 
indien zij door de werkzaamheden van de aannemer zijn vervuild.      
 
De schoon te maken onderdelen moeten geheel stof- en vlekvrij worden 
opgeleverd en een egale uitstraling hebben. Onder vlekvrij wordt 
verstaan: 
- het compleet verwijderen van vlekken, waarbij het uitsmeren van 

vlekken niet is toegestaan. 
Onder stofvrij wordt verstaan: 
- het geheel niet aanwezig zijn van verspreide dan wel een 

aaneengesloten laag stofdeeltjes. 
Onder een egale uitstraling wordt verstaan: 
- zowel de kleur als de glans van het gehele onderdeel moet over het 

gehele oppervlak egaal en hetzelfde zijn. 
- Nat te reinigen onderdelen, zoals ruiten, spiegels, keramische tegels 

en sanitair en glanzende metalen onderdelen mogen na reiniging 
geen reinigingsstrepen bevatten 

9. REINIGINGSMETHODE EN SCHOONMAAKBEDRIJF 
- De reinigingsmethode en de daarbij te gebruiken reinigingsmiddelen 

en gereedschap dienen afgestemd te zijn op de aard en 
hoedanigheid van de te reinigen ondergrond, overeenkomstig de 
voorschriften/ adviezen van de fabrikant/ leverancier van de 
ondergrond, welke voorschriften/ adviezen door de aannemer aan de 
directie moeten worden verstrekt. Voor bestaande ondergronden 
moet dit zijn afgestemd op het onderhoudsprogramma van de 
gebruiker. 

- De aannemer, dan wel het door de aannemer in te schakelen 
schoonmaakbedrijf t.b.v. het schoonmaken moet in het bezit zijn van 
het OSB-keurmerk van de schoonmaaksector. Het 
kwaliteitmeetsysteem welke het schoonmaakbedrijf hanteert en 
waarmee de kwaliteit van de schoonmaak activiteiten dient te 
worden beoordeeld moet aan de directie bekend worden gesteld.  
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.01 SCHOONMAAK T.B.V. DE OPLEVING NIEUWBOUW 
Het gehele werk. 

.02 SCHOONMAAK T.B.V. OPLEVERING VERBOUW/ONDERHOUD 
Alle beschikbaar gestelde ruimten in het gebouw. 

05.41 INRICHTING WERKTERREIN 

05.41.11-a WERKTERREININRICHTINGSPLAN 
0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN 

Te verstrekken door de aannemer. 
Het moet de volgende gegevens bevatten: 
- de begrenzingen van het werkterrein en de afrastering met 

toegangsvoorzieningen. 
- de situering van het bouwwerk t.o.v. aangrenzende wegen, 

bouwwerken en dergelijke. 
- de situering van het bouwwerk c.q. bouwlocatie(s). 
- de grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle 

bouwwerkzaamheden, het laden en lossen daaronder begrepen, 
zullen plaatsvinden. 

- de aan- en afvoerroutes; 
- het ontwerp en de plaats van keten en loodsen; 
- de opstelling van materieel; 
- de laad- en loszone. 
- de in of op de bodem van het bouwperceel aanwezige leidingen. 
- de plaats van (hulp)materiaal/ -materieel. 
- het ontwerp en de plaats van het directieverblijf; 
- het ontwerp en de plaats van de overige tijdelijke voorzieningen; 
- de rioleringsvoorzieningen; 
- de plaatsing van afvalcontainers ten behoeve van het verzamelen 

van af te voeren uit het werk komende bouwstoffen, afval en 
verpakkingsmateriaal; 

- de aansluitpunten van bouwstroom en -water; 
- de afrastering ter plaatse van de bestaande beplanting. 
- de parkeerplaats(en) voor voertuigen. 
- de nodige verkeersmaatregelen en verkeersvoorzieningen, zodat 

tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een goede 
verkeersafhandeling wordt gegarandeerd. 

- de naam en het correspondentie adres van de (hoofd)aannemer. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 2, witdruk op A4 formaat gevouwen. 
- goedgekeurde (st.): 3, witdruk op A4 formaat gevouwen. 
- tijdstip: ter goedkeuring 10 werkdagen na opdracht. 
- Schaal van de tekening: ten minste 1:500. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
Het werkterreininrichtingsplan. 

05.41.12-a VERKEERSCIRCULATIEPLAN 
0. VERKEERSCIRCULATIEPLAN 

Te verstrekken door de aannemer. 
Het moet de volgende gegevens bevatten: 
- De aan- en afvoerroutes van en naar het werkterrein over het object 

worden door de directie aan de aannemer bekend gesteld. 
- Er dient rekening mee te worden gehouden, dat deze routes kunnen 

afwijken van de snelste dan wel de kortste route van en naar het 
werkterrein. 

- De aan- en afvoerroutes kunnen tijdens het bouwproces worden 
gewijzigd. 

- De aan- en afvoerroutes van en naar het werkterrein over het object 
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-

dienen door de aannemer te worden bewegwijzerd. 
- De aannemer draagt er voor zorg dat verkeer gebruik maakt van de 

aan- en afvoerroutes. 
.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 

Het verkeerscirculatieplan. 

05.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME 

05.42.31-a NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS 
0. NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS 

Vorm overeenkomstig de gegevens op de toepasselijke bijlage: Model 
Rijksvastgoedbedrijf Naamsaanduiding Bouwplaats: 
- Openbare weg. 
- Openbare terreinen. 
- Onderhoud. 
- Steigerdoek. 
Tijdstip van verwijderen: direct na de oplevering of zoveel als nodig op 
aangeven van de directie.  

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
Het algemene reclamebord op of nabij het werkterrein. 
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10 STUT- EN SLOOPWERK 

10.00 ALGEMEEN 

10.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. SELECTIEF SLOPEN 

Zodanig slopen dat onderlinge vervuiling van materialen wordt 
voorkomen en selectieve afvoer van materialen mogelijk is. 

19. VOORSLOOP 
Een gebouw ontdoen van niet-constructieve niet-steenachtige 
materialen. 

29. SELECTIEVE AFVOER 
Gescheiden afvoer van verschillende soorten materiaal, vanaf de plaats 
waar wordt gesloopt naar de plaats waar het materiaal wordt verwerkt. 

10.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. VERWERKEN/AFVOEREN VAN VRIJKOMENDE STOFFEN 

Indien er op het werk gebruik wordt gemaakt van een tijdelijke 
inrichting, die niet onder de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit 
valt, moeten op het werk voorzieningen zijn getroffen om verschillende 
soorten afvalstoffen ten gevolge van de werkzaamheden gescheiden op 
te slaan dan wel gescheiden af te voeren.  
Ook voor het gescheiden opslaan van vrijkomende secundaire 
grondstoffen moeten op de locatie van uitvoering voorzieningen worden 
getroffen. 

19. UITVOERING VAN VOORSLOOP 
De aannemer verplicht zich tot het uitvoeren van een voorsloop.  
Hierbij dient te worden aangegeven dat producten en materialen die in 
zijn geheel kunnen worden hergebruikt, ook werkelijk worden afgezet. 

29. SLOPEN EN AFVOEREN VAN STEENACHTIGE AFVALSTOFFEN 
- Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of 

steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken plaats 
vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing 
in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken.". 

- De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat 
het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van 
de BRL 2506. 

10.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
- ..... 
- ..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

09. SLOOPPLAN 
Te verstrekken door de aannemer. 
Dit sloopplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de 
zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
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sloopplan de volgende gegevens bevatten: 
- een overzicht van de voor hergebruik of recycling bestemde uit het 

werk komende oude bouwstoffen met opgave van het 
verwerkingsbedrijf. 

- de te nemen veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen; 
- de te treffen hulpvoorzieningen in verband met de standzekerheid. 
- ..... 

10.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

10.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
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12 GRONDWERK 

12.00 ALGEMEEN 

12.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

90. REVISIEBESCHEIDEN 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

12.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE 

14.00 ALGEMEEN 

14.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

14.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
03. REVISIEBESCHEIDEN 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
Door: ..... 
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15 TERREINVERHARDINGEN 

15.00 ALGEMEEN 

15.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

15.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
01. REVISIETEKENINGEN 

Te vervaardigen revisietekening(en): 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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16 BEPLANTING 

16.00 ALGEMEEN 

16.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

16.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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17 TERREININRICHTING 

17.00 ALGEMEEN 

17.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

17.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
03. REVISIEBESCHEIDEN 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:  
..... 
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20 FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN 

20.00 ALGEMEEN 

20.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

90. HEIPLAN 
Te verstrekken door de aannemer. 
Dit heiplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin 
van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
heiplan de volgende gegevens bevatten: 
- afspraken m.b.t. ligging bestaande kabels en leidingen of andere 

onder- of bovengrondse obstakels. 

20.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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21 BETONWERK 

21.00 ALGEMEEN 

21.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

90. STORTPLAN 
Te verstrekken door de aannemer. 
Dit stortplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin 
van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
stortplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 

21.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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22 METSELWERK 

22.00 ALGEMEEN 

22.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. NIET DRAGEND METSELWERK 

Het metselwerk aanbrengen op een scheidingslaag en vrijhouden van 
bovenliggende vloeren. 

22.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
09. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

22.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN 

23.00 ALGEMEEN 

23.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

90. MONTAGEPLAN STEENACHTIGE ELEMENTEN 
Door de aannemer te verstrekken montageplan. 
Dit montageplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in 
de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
montageplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 

23.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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24 RUWBOUWTIMMERWERK 

24.00 ALGEMEEN 

24.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
09. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

24.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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25 METAALCONSTRUCTIEWERK 

25.00 ALGEMEEN 

25.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor:  
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

90. MONTAGEPLAN: LASPLAN 
Door de aannemer te verstrekken lasplan. 
Het lasplan moet het volgende vermelden: 
..... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 

25.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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26 BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN 

26.00 ALGEMEEN 

26.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

26.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

30.00 ALGEMEEN 

30.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

30.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

30.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: metalen kozijnen, ramen en deuren. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: 10 jaar. 
Onderdeel: kunststof kozijnen, ramen en deuren. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 10 jaar. 
Onderdeel: houten kozijnen, ramen en deuren. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 10 jaar. 
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31 SYSTEEMBEKLEDINGEN 

31.00 ALGEMEEN 

31.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

31.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

31.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: de gevelbekleding ..... 
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: 10 jaar. 
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32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN 

32.00 ALGEMEEN 

32.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

32.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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33 DAKBEDEKKINGEN 

33.00 ALGEMEEN 

33.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT, WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

33.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

33.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: de dakbedekking ..... 
- te garanderen door: de aannemer 
- garantieperiode: 10 jaar. 
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34 BEGLAZING 

34.00 ALGEMEEN 

34.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

34.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

34.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: ..... 
- te garanderen door: aannemer. 
- garantieperiode: de aannemer garandeert het leveren en 

aanbrengen van de beglazingssystemen voor een periode van 10 
jaar, met dien verstande dat terzake van herstelkosten voor 
rekening van de aannemer komen: 
a. binnen vijf jaar na de oplevering 100% 
b. in het zesde jaar na de oplevering 85% 
c. in het zevende jaar na de oplevering 65% 
d. in het achtste jaar na de oplevering 50% 
e. in het negende jaar na de oplevering 30% 
f. in het tiende jaar na de oplevering 15%. 
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35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN 

35.00 ALGEMEEN 

35.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

35.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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36 VOEGVULLING 

36.00 ALGEMEEN 

36.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

36.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

36.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: ..... 
- te garanderen door: aannemer. 
- garantieperiode: de aannemer garandeert het leveren en 

aanbrengen van de beglazingssystemen voor een periode van 10 
jaar, met dien verstande dat terzake van herstelkosten voor 
rekening van de aannemer komen: 
a. binnen vijf jaar na de oplevering 100% 
b. in het zesde jaar na de oplevering 85% 
c. in het zevende jaar na de oplevering 65% 
d. in het achtste jaar na de oplevering 50% 
e. in het negende jaar na de oplevering 30% 
f. in het tiende jaar na de oplevering 15%. 
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37 NA-ISOLATIE 

37.00 ALGEMEEN 

37.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

37.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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38 GEVELSCHERMEN 

38.00 ALGEMEEN 

38.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

38.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

38.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: de zonwering ..... 
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: 5 jaar. 
Onderdeel: de rolluiken ..... 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 5 jaar. 
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40 STUKADOORSWERK 

40.00 ALGEMEEN 

40.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. AANSLUITINGEN AAN DE ANDERE CONSTRUCTIEDELEN/-MATERIALEN 

Aansluitingen van stukadoorwerk op andere constructiedelen/-
materialen hiervan vrijhouden door middel van stucstop-profielen of 
snijvoegen. 

40.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

40.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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41 TEGELWERK 

41.00 ALGEMEEN 

41.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. AANSLUITINGEN AAN DE ANDERE CONSTRUCTIEDELEN/-MATERIALEN 

Aansluitingen van stukadoorwerk op andere constructiedelen/-
materialen hiervan vrijhouden door middel van stucstop-profielen of 
snijvoegen. 

41.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

41.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

41.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: gelijmde tegelwerken. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: 5 jaar. 
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42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN 

42.00 ALGEMEEN 

42.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

42.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

42.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: dekvloeren. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: 5 jaar. 
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43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK 

43.00 ALGEMEEN 

43.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

43.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN 

44.00 ALGEMEEN 

44.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

44.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

44.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: de plafondsystemen ..... 
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: 5 jaar. 
Onderdeel: de wandsystemen ..... 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 5 jaar. 
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45 AFBOUWTIMMERWERK 

45.00 ALGEMEEN 

45.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

45.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

Print datum: 14-12-2021 11:23:19
Besteknummer: ....... 

Licentiehouder: 86.01.01.E 
RVB RRU 2021-1_v3 

Titel van het bestek 
2e regel titel van het bestek Pagina: 81 



46 SCHILDERWERK 

46.00 ALGEMEEN 

46.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. VERWIJDEREN VERFLAGEN 

Het verwijderen van verflagen en vernislagen met hete lucht is 
toegestaan. 
Afbranden is niet toegestaan. 

19. TIJDELIJK VERWIJDEREN ONDERDELEN 
Naamplaatjes, reclameborden e.d., die op deuren, kozijnen en andere 
te schilderen elementen zijn aangebracht, moeten voor de aanvang van 
het werk zijn afgenomen en voor de oplevering op dezelfde plaatsen 
opnieuw zijn bevestigd. 

29. SCHILDEREN LANGS BEGLAZING 
Op kozijnen, ramen en deuren, voorzien van beglazing, iedere laag tot 
circa 1 mm op het glas schilderen, behalve bij beglazingsprofielen, zoals 
condensprofielen, geanodiseerd aluminium glaslatten, rubberprofielen 
e.d. 

39. ONDER- EN BOVENZIJDE RAMEN EN DEUREN 
De onder- en bovenzijde van buitenramen en deuren van 
doucheruimten en badkamers en van de buitendeuren moeten zijn 
meegeschilderd. 

46.00.23 EISEN EN UITVOERING: SCHILDERWERK ONDERGROND 
09. CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK 

Ten minste 3 maal 24 uur voordat de machinale timmerwerken worden 
geschilderd zal de aannemer de directie verzoeken deze te inspecteren 
(zater-, zon- en feestdagen hierin niet begrepen). 
Een dergelijk verzoek moet in het weekrapport en/of dagboek worden 
vastgelegd. 

19. VOCHTGEHALTE HOUT 
Hout mag een vochtgehalte hebben van max. 17 % in de buitenlaag en 
ten hoogste 21 % in het inwendige. 

46.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: de werkwijze voortvloeiend uit het 'Beheersregime 
Chroom6 RWS, RVB en ProRail', zie www.arboportaal.nl.  
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

46.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

46.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
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Onderdeel: het binnenschilderwerk. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: 5 jaar. 

90. TE GARANDEREN ONDERDELEN 
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: het tot het buitenschilderwerk behorende vochtregulerende 
dekkende verfwerk. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 3 jaar, met dien verstande dat terzake van herstelkosten 

voor rekening van de aannemer komen: 
a. binnen één jaar na de oplevering 100%. 
b. in het tweede jaar na de oplevering 60%. 
c. in het derde jaar na de oplevering 30%. 

91. TE GARANDEREN ONDERDELEN 
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: het tot het buitenwerk behorende lak- en muurverfwerk. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de 

oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende een 
periode van 5 jaar, met dien verstande dat terzake van 
herstelkosten voor rekening van de aannemer komen: 
a. binnen twee jaar na de oplevering 100%. 
b. in het derde jaar na de oplevering 60%. 
c. in het vierde jaar na de oplevering 40%. 
e. in het vijfde jaar na de oplevering 20%. 

92. TE GARANDEREN ONDERDELEN 
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: het tot het buitenschilderwerk behorende vernis en 
vochtregulerende transparante verfwerk. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 2 jaar, met dien verstande dat terzake van herstelkosten 

voor rekening van de aannemer komen: 
a.  binnen één jaar na de oplevering 100%. 
b. in het tweede jaar na de oplevering 50%. 

93. TE GARANDEREN ONDERDELEN 
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: het tot het binnen- en buitenwerk behorende moffelwerk. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 10 jaar. 

46.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. VERF 

Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen 
van het werkterrein te verwerken. 

Print datum: 14-12-2021 11:23:19
Besteknummer: ....... 

Licentiehouder: 86.01.01.E 
RVB RRU 2021-1_v3 

Titel van het bestek 
2e regel titel van het bestek Pagina: 83 



47 BINNENINRICHTING 

47.00 ALGEMEEN 

47.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

47.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING 

48.00 ALGEMEEN 

48.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

48.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

48.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: de vloerbedekking ..... 
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: 5 jaar. 
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50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 

50.00 ALGEMEEN 

50.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

50.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
09. REVISIEBESCHEIDEN DAKGOTEN/HEMELWATERAFVOEREN 

De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 
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51 BINNENRIOLERING 

51.00 ALGEMEEN 

51.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

09. LEIDINGBELOOP  
In het zicht blijvende leidingen moeten ordelijk en strak zijn 
gemonteerd. Verticale leidingen te lood, liggende leidingen horizontaal 
dan wel onder het vereiste afschot. Beugels en verbindingen van in het 
zicht blijvende leidingen in hetzelfde vlak moeten volgens een 
regelmatig patroon worden aangebracht. 

51.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

51.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
03. REVISIETEKENING BINNENRIOLERING 

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en). 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 

04. REVISIEBESCHEIDEN 
Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

51.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
..... 
Door: de aannemer. 
Taal: Nederlands. 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
..... 
Door: de aannemer. 
Taal: Nederlands. 
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52 WATERINSTALLATIES 

52.00 ALGEMEEN 

52.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

09. BEUGELS EN VERBINDINGEN 
Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde 
vlak moeten op gelijke plaatsen zijn aangebracht. Beugels en 
verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde vlak 
moeten volgens een regelmatig patroon worden aangebracht. 

19. MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN 
Meet- en aanwijsinstrumenten zodanig monteren dat vervanging 
zonder aftappen van de installatie mogelijk is. 

52.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
04. REVISIEBESCHEIDEN 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

52.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
..... 
Taal: Nederlands. 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
..... 
Taal: Nederlands. 
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53 SANITAIR 

53.00 ALGEMEEN 

53.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BEPROEVING OP WATERDICHTHEID 

De aansluitingen van het sanitair op de binnenriolering moeten op 
waterdichtheid worden beproefd. 

09. MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN 
Meet- en aanwijsinstrumenten zodanig monteren dat vervanging 
zonder aftappen van de installatie mogelijk is. 

53.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

53.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
01. REVISIEBESCHEIDEN 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

53.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
..... 
Taal: Nederlands. 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
..... 
Taal: Nederlands. 
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54 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 

54.00 ALGEMEEN 

54.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

90. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of parameters 
rechtstreeks in de programmacode zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond 
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming 
heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programmacode, is niet toegestaan. 

91. LEIDINGBELOOP 
In het zicht blijvende leidingen moeten ordelijk en strak zijn 
gemonteerd. Verticale leidingen te lood, liggende leidingen horizontaal 
dan wel onder het vereiste afschot. Beugels en verbindingen van in het 
zicht blijvende leidingen in hetzelfde vlak moeten volgens regelmatig 
patroon worden aangebracht. 

54.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

54.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
03. REVISIEBESCHEIDEN 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 

mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem 
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen 
zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel 
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/ of parameters via een databestand te 
laden en/of uit te lezen: 
- het databestand van de systeem instellingen en/of parameters op 
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-

het moment van oplevering. 
- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd 
en/ of geladen en uitgelezen kan worden. 

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of 
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en 
de versie daarvan. 

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 

54.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
..... 
Taal: Nederlands. 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
..... 
Taal: Nederlands. 
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55 GASINSTALLATIES 

55.00 ALGEMEEN 

55.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

09. BEUGELS EN VERBINDINGEN 
Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde 
vlak moeten volgens een regelmatig patroon worden aangebracht. 

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond 
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming 
heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programma code, is niet toegestaan. 

55.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

55.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
04. REVISIEBESCHEIDEN 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 

mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem 
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen 
zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel 
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/ of parameters via een databestand te 
laden en/of uit te lezen: 
- het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters 

op het moment van oplevering. 
- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd 
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- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

en/ of geladen en uitgelezen kan worden. 
- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 

applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 
- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 

parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 
- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 

betreffende programmacode op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en 
de versie daarvan. 

- De systeemvereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 

55.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
..... 
Taal: Nederlands. 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
..... 
Taal: Nederlands. 
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56 PERSLUCHT- EN VACUUMINSTALLATIES 

56.00 ALGEMEEN 

56.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

09. BEUGELS EN VERBINDINGEN 
Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde 
vlak moeten volgens een regelmatig patroon aangebracht. 

56.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

56.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
04. REVISIEBESCHEIDEN 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

05. REVISIETEKENINGEN VACUUMINSTALLATIE 
Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en). 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 

09. REVISIEBESCHEIDEN PERSLUCHTINSTALLATIE 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

56.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
..... 
Taal: Nederlands. 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
..... 
Taal: Nederlands. 
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60 VERWARMINGSINSTALLATIES 

60.00 ALGEMEEN 

60.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

09. MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN 
Meet- en aanwijsinstrumenten zodanig monteren dat vervanging van 
deze instrumenten zonder aftappen van de installatie mogelijk is. 

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond 
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming 
heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programma code, is niet toegestaan. 

60.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

60.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
03. REVISIETEKENINGEN VERWARMINGSINSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en). 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 

mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem 
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen 
zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel 
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/ of parameters via een databestand te 
laden en/ of uit te lezen: 
- het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters 

op het moment van oplevering. 
- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 
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- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd 
en/ of geladen en uitgelezen kan worden. 

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/ of compiler en 
de versie daarvan. 

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 

60.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
..... 
Taal: Nederlands. 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
..... 
Taal: Nederlands. 
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61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 

61.00 ALGEMEEN 

61.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

09. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond 
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming 
heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programma code, is niet toegestaan. 

61.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

61.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
04. REVISIEBESCHEIDEN 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 

mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem 
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen 
zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel 
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/ of parameters via een databestand te 
laden en/of uit te lezen: 
- het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters 

op het moment van oplevering. 
- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd 
en/ of geladen en uitgelezen kan worden. 

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 
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- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en 
de versie daarvan. 

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/ of compiler benodigde platform(s). 

61.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
..... 
Taal: Nederlands 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
..... 
Taal: Nederlands. 
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62 KOELINSTALLATIES 

62.00 ALGEMEEN 

62.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

09. BEUGELS EN VERBINDINGEN 
Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde 
vlak moeten volgens een gelijkmatig patroon worden aangebracht. 

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond 
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming 
heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programma code, is niet toegestaan. 

62.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

62.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
04. REVISIEBESCHEIDEN 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 

mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem 
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen 
zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel 
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/ of parameters via een databestand te 
laden en/of uit te lezen: 
- het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters 

op het moment van oplevering. 
- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd 
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- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

en/ of geladen en uitgelezen kan worden. 
- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 

applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 
- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 

parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 
- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 

betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en 
de versie daarvan. 

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/ of compiler benodigde platform(s). 

62.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
..... 
Taal: Nederlands. 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
..... 
Taal: Nederlands. 
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68 REGELINSTALLATIES 

68.00 ALGEMEEN 

68.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. KABELS 

In het zicht blijvende kabels moeten ordelijk en strak zijn gemonteerd. 
Verticale kabels te lood, liggende kabels horizontaal. Beugels van in het 
zicht blijvende kabels in hetzelfde vlak moeten volgens een regelmatig 
patroon worden aangebracht.  

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond 
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming 
heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programma code, is niet toegestaan. 

68.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

68.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
02. REVISIEGEGEVENS REGELINSTALLATIE 

De revisiegegevens met betrekking tot regelinstallaties moeten ten 
minste bevatten: 
..... 

05. GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING 
Door de aannemer te verstrekken groepenverklaring: 
Van: ..... 
waarop ten minste zijn aangegeven: 
- de afgaande groepen; 
- de beveiligingen; 
- al dan niet geschakeld; 
- aantal fasen; 
- waarvoor bestemd; 
- de reservegroepen. 
de groepenverklaring moet zijn voorzien van een lijst van de gebruikte 
symbolen. 
de groepenverklaring moet zijn geplaatst in een houder in of nabij de 
betreffende verdeelkast bij oplevering. 

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 
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-

mutatieniveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem 
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen 
zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel 
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/of parameters via een databestand te 
laden en/of uit te lezen: 
- het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters 

op het moment van oplevering. 
- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd 
en/ of geladen en uitgelezen kan worden. 

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en 
de versie daarvan. 

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 

68.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
..... 
Taal: Nederlands. 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
..... 
Taal: Nederlands 

68.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
02. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: Regelinstallatie 
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: 10 jaar.  
Voor de bovenstaande onderdelen wordt tevens een garantie verlangd 
voor het na-leveren en ondersteunen van componenten en software 
vanaf het gereedkomen of levering van het onderdeel gedurende de 
vermelde periode.  
Toekomstig te leveren componenten mogen gewijzigd zijn mits de 
functionele en technisch werking ongewijzigd blijft. Toekomstige 
software mag gewijzigd zijn mits deze volledig compatibel is met de bij 
oplevering geleverde software. 
 
Bij oplevering een garantieverklaring verstrekken overeenkomstig het 
bij dit bestek gevoegde model. 

68.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. HALOGEENVRIJE KABELS 

Alle installatiedraden en kabels (buigzame- en niet- buigzame leidingen) 
dienen moeilijk brandbaar en halogeenvrij te zijn. 
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70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

70.00 ALGEMEEN 

70.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
02. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

09. DEKSELS KABELGOTEN 
Kabelgoten met een hellingshoek groter dan 45° ten opzichte van de 
horizontaal, moeten worden afgesloten met deksels. 

19. LEIDINGBELOOP 
In het zicht blijvende leidingen moeten ordelijk en strak zijn 
gemonteerd. Verticale leidingen te lood, liggende leidingen horizontaal.  
Beugels van in het zicht blijvende leidingen in het hetzelfde vlak moeten 
volgens een regelmatig patroon worden aangebracht.  

29. KABELBELOOP 
Niet in het zicht gemonteerde kabels moeten zodanig zijn gemonteerd, 
dat vervanging mogelijk is zonder hak- en breekwerk. 

39. GRONDKABELS 
Grondkabels moeten zigzag in de sleuven worden gelegd. 

49. WAARSCHUWINGSLINT GRONDKABELS 
Boven grondkabels moet een waarschuwingslint worden aangebracht. 

59. KABELS BUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEGEN 
Kabels die niet worden aangebracht in gemeenschappelijke 
leidingwegen, moeten worden aangebracht in buizen.  
Kabels met eisen voor functiebehoud moeten conform de 
montagevoorschriften van de kabel leverancier worden geïnstalleerd. 

69. AANSLUITINGEN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN DAARMEE 
VERGELIJKBARE INRICHTINGEN 
Eind- en reservegroepen, alsmede stuurstroom- en signaalleidingen en 
leidingen van hulpcontacten moeten worden gemonteerd op rijg- of 
blokklemmen. 

79. INVOERINGEN VAN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN 
Voor het monteren van onderinvoeren moet een hoogte van tenminste 
250 mm beschikbaar zijn. 

89. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond 
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming 
heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programma code, is niet toegestaan. 

70.00.29 EISEN EN UITVOERING: LEIDINGWEGEN, SCHAKEL- EN AANSLUITMATERIALEN 
09. POTENTIAALVEREFFENING 

Metalen gemeenschappelijke leidingwegen voor bekabeling van 
communicatie moeten zijn voorzien van potentiaalvereffening (in het 
algemeen voldoen de standaard bij de leidingwegen behorende 
ongelakte koppelstukken). Bij ontbrekende koppelingen moeten zo kort 
mogelijke verbindingen worden aangebracht tussen de verschillende 
leidingwegen (3x per ontbrekende koppeling). 

19. DOORVOERINGEN GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEGEN, 
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19.

GELUIDWERING  
De geluidwering van doorvoeringen moet tenminste gelijk zijn aan de 
geluidwering van de constructie, waarvan de doorvoering deel uitmaakt.  

29. DOORVOERINGEN GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEGEN, 
BRANDWERENDHEID  
De brandwerendheid van doorvoeringen moet tenminste gelijk zijn aan 
de brandwerendheid van de constructie, waarvan de doorvoering deel 
uitmaakt.  

39. RESERVERUIMTE IN GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEGEN  
Bij de oplevering van het werk moet in ladderbanen en kabel- en 
wandgoten ten minste 25% reserveruimte beschikbaar zijn. 

49. SAMENBOUWEN VAN SCHAKELAARS EN CONTACTDOZEN  
Meervoudige schakelaars, contactdozen en combinaties hiervan moeten 
zoveel mogelijk worden aangebracht onder gemeenschappelijke 
afdekplaten of -kappen. Enkelvoudige contactdozen voorzien van een 
afzonderlijke inbouwdoos.  

59. CODERING LASDOZEN  
Lasdozen moeten zijn voorzien van een onuitwisbare codering van de 
groep, waarvan de lasdozen deel uitmaken.  

69. INBOUWDOZEN IN WANDEN  
Inbouwdozen voor schakel- en aansluitmateriaal niet tegenover elkaar 
in dezelfde wand plaatsen.  

79. INBOUWDOZEN IN BETEGELDE WANDEN  
Inbouwdozen voor schakel- en aansluitmateriaal moeten zijn geplaatst 
op de voegkruisingen.  

70.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 

70.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

70.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
14. REVISIEBESCHEIDEN 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

16. GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING 
Door de aannemer te verstrekken groepenverklaring: 
Van: ..... 
waarop ten minste zijn aangegeven: 
- de afgaande groepen; 
- de beveiligingen; 
- al dan niet geschakeld; 
- aantal fasen; 
- waarvoor bestemd; 
- de reservegroepen. 
de groepenverklaring moet zijn voorzien van een lijst van de gebruikte 
symbolen. 
de groepenverklaring moet zijn geplaatst in een houder in of nabij de 
betreffende verdeelkast bij oplevering. 

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
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moeten ten minste bevatten: 
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 

mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem 
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen 
zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel  
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/of parameters via een databestand te 
laden en/of uit te lezen: 
- het databestand van de systeem instellingen en/of parameters op 

het moment van oplevering. 
- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd 
en/ of geladen en uitgelezen kan worden. 

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en 
de versie daarvan. 

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 

70.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
..... 
Taal: Nederlands. 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
..... 
Taal: Nederlands. 

70.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. LEVERING ONDERDELEN EN PROGRAMMATUUR, ONDERHOUD 

De aannemer verstrekt de directie een schriftelijke verklaring waarin 
vermeld staat dat bij de oplevering van de installatie, geleverd zullen 
worden t.b.v. 
het in stand houden van het systeem, het volgende: 
Onderdelen: ..... 
Programmatuur: ..... 
In de verklaring is vermeld dat: 
- de levering zal geschieden door: de aannemer. 
- de erbij horende installatiewerkzaamheden voor rekening zijn voor: 

de aannemer. 
De verklaring is van kracht gedurende een tijdsduur van: .....gerekend 
vanaf de oplevering van het werk. 

02. TE GARANDEREN ONDERDELEN 
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: Elektronische voorschakelapparaten  
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: Elektronische voorschakelapparaten 5 jaar.  
Indien in 5 jaar, gerekend vanaf de datum van oplevering, het 
uitvalpercentage groter is dan 5%, wordt deze termijn verlengd tot 10 
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jaar. 
- LON Systeem, inclusief alle aangesloten componenten 10 jaar. 
Bij oplevering een garantieverklaring verstrekken overeenkomstig het 
bij dit bestek gevoegde model. 

70.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 

70.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. HALOGEENVRIJE KABELS 

Alle installatiedraden en kabels (buigzame- en niet- buigzame leidingen) 
dienen moeilijk brandbaar en halogeenvrij te zijn. 

19. FLEXIBELE BUIS  
De toepassing van flexibele buis is niet toegestaan.  

29. BUIZEN IN AFWERKLAGEN  
Buizen in afwerklagen van vloeren moeten zijn van slagvaste kunststof. 

39. SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN DAARMEE VERGELIJKBARE 
INRICHTINGEN 
- Afschermingen tegen directe aanraking moeten zodanig afneembaar 

zijn gemonteerd, dat visuele inspectie en thermografische meting 
mogelijk zijn zonder het uitschakelen van enig gedeelte van de 
schakel-/verdeelinrichting.  

- Kasten moeten muisdicht zijn afgesloten en zijn voorzien van 
gesloten invoeringen overeenkomstig het aantal mogelijke 
reservegroepen. De kasten moeten minimaal voldoen aan 
beschermingsgraad IP 41 bij gesloten deuren en IP 20 bij geopende 
deuren. 

- Onder invoeren van staande inrichtingen moeten zijn voorzien van 
trekontlasting.  

49. INVOEREN VAN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN DAARMEE 
VERGELIJKBARE INRICHTINGEN 
Onder invoeren van staande inrichtingen moeten zijn voorzien van 
trekontlasting. 

59. NAAMPLATEN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN DAARMEE 
VERGELIJKBARE INRICHTINGEN 
- De aannemer is bevoegd zijn firma naamplaat aan te brengen op de 

hoofdschakelen verdeelinrichting.  
- Aanwezige merken of merknamen van de fabrikant mogen niet 

worden verwijderd of bedekt.  
- Alle inrichtingen aan de buitenzijde voorzien van kunststof naam- en 

indicatie platen met duidelijk leesbare tekst. De apparatuur in en op 
de inrichtingen voorzien van opschriften die in overeenstemming zijn 
met de schema's van de betrokken installaties.  

69. TOEPASSING SMELTPATROONHOUDERS  
Smeltpatroonhouders KIII zijn niet toegestaan. 

79. DEUREN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN DAARMEE 
VERGELIJKBARE INRICHTINGEN 
Kasten, breder dan 700mm, moeten zijn uitgevoerd met dubbele 
deuren. Bediening door middel van een espagnoletsluiting met 
handgreep. Indien sloten worden vereist, moet in één gebouw één type 
sleutel worden toegepast.  

89. KLEUR AFSCHERMPLATEN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN  
Indien verdeelinrichtingen, of delen daarvan, uitsluitend of mede 
gevoed kunnen worden uit een net, gevoed door een 
noodstroomaggregaat, moeten de afschermplaten van deze inrichtingen 
of delen van inrichtingen worden uitgevoerd in de kleur rood.  
Indien verdeelinrichtingen, of delen daarvan, uitsluitend of mede 
gevoed kunnen worden uit een net, gevoed door een no-break 
installatie, moeten de afschermplaten van deze inrichtingen of delen 
van inrichtingen worden uitgevoerd in de kleur blauw. 
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70.00.69 BOUWSTOFFEN: VERLICHTINGSARMATUREN EN CORROSIEWERING 
09. VOORSCHAKELAPPARATUUR 

Verlichtingsarmaturen voor (compact) fluorescentiebuislampen moeten 
zijn uitgevoerd met hoogfrequent voorschakelapparatuur.  

19. BEVESTIGINGSMIDDELEN 
Bevestigingsmiddelen moeten zijn van corrosiebestendig materiaal. 
Bevestigingsmiddelen in vochtige ruimten en in de buitenlucht moeten 
zijn van messing of corrosievast staal. 
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75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 

75.00 ALGEMEEN 

75.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. KABELS BUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEGEN 

Kabels die niet worden aangebracht in gemeenschappelijke 
leidingwegen, moeten worden aangebracht in buizen. Kabels met eisen 
voor functiebehoud  moeten conform de montagevoorschriften van de 
kabelleverancier worden geïnstalleerd. 

19. LEIDINGBELOOP 
In het zicht blijvende leidingen moeten ordelijk en strak zijn 
gemonteerd. Verticale leidingen te lood, liggende leidingen horizontaal. 
Beugels van in het zicht blijvende leidingen  in hetzelfde vlak moeten 
volgens een regelmatig patroon worden aangebracht.  

29. KABELBELOOP 
Niet in het zicht gemonteerde kabels moeten zodanig zijn gemonteerd, 
dat vervanging mogelijk is zonder hak- en breekwerk. 

39. BUIZEN IN AFWERKLAGEN 
Buizen in afwerklagen van vloeren moeten zijn van slagvaste kunststof. 

49. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond 
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming 
heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programma code, is niet toegestaan. 

75.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: ..... 
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

75.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
02. REVISIEBESCHEIDEN 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 

mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem 
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen 
zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
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-

instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel 
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/of parameters via een databestand te 
laden en/of uit te lezen: 
- het databestand van de systeem instellingen en/of parameters op 

het moment van oplevering. 
- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd 
en/ of geladen en uitgelezen kan worden. 

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 

   rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 
- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 

betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en 
de versie daarvan. 

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 

75.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
..... 
Taal: Nederlands. 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
..... 
Taal: Nederlands. 

75.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. LEVERING ONDERDELEN EN PROGRAMMATUUR, ONDERHOUD 

De aannemer verstrekt de directie een schriftelijke verklaring waarin 
vermeld staat dat bij de oplevering van de installatie, geleverd zullen 
worden t.b.v. 
het in stand houden van het systeem, het volgende: 
Onderdelen: ..... 
Programmatuur: ..... 
In de verklaring is vermeld dat: 
- de levering zal geschieden door: de aannemer 
- de erbij horende installatiewerkzaamheden voor rekening zijn voor: 

de aannemer. 
De verklaring is van kracht gedurende een tijdsduur van: ....., gerekend 
vanaf de oplevering van het werk. 

02. TE GARANDEREN ONDERDELEN 
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel:  
- brandmeldinstallatie 
- ontruimingsalarminstallatie 
- beveiligingsinstallatie (inbraakdetetectie; toegangscontrole) 
- CCTV-systeem 
- Risico beheersysteem/ Security Management Systeem  
- te garanderen door: de aannemer 
- garantieperiode: 10 jaar. 
Voor de bovenstaande onderdelen wordt tevens een garantie verlangd 
voor het na-leveren en ondersteunen van componenten en software 
vanaf het gereedkomen of levering van het onderdeel gedurende de 
vermelde periode.  
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Toekomstig te leveren componenten mogen gewijzigd zijn mits de 
functionele en technisch werking ongewijzigd blijft. Toekomstige 
software mag gewijzigd zijn mits deze volledig compatibel is met de bij 
oplevering geleverde software. 
 
Bij oplevering een garantieverklaring verstrekken overeenkomstig het 
bij dit bestek gevoegde model. 

75.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. HALOGEENVRIJE KABELS 

Alle installatiedraden en kabels (buigzame- en niet- buigzame leidingen) 
dienen moeilijk brandbaar en halogeenvrij te zijn. 
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78 GEBOUWENBEHEERSYSTEMEN 

78.00 ALGEMEEN 

78.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 

Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond 
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming 
heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programma code, is niet toegestaan. 

78.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
02. REVISIEBESCHEIDEN 

Te verstrekken van: 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
..... 

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 

mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem 
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen 
zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel 
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/of parameters via een databestand te 
laden en/of uit te lezen: 
- het databestand van de systeem instellingen en/of parameters op 

het moment van oplevering. 
- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd 
en/of geladen en uitgelezen kan worden. 

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en 
de versie daarvan. 

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 

78.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
..... 
Taal: Nederlands. 
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02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
..... 
Taal: Nederlands. 

78.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
02. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: Gebouwbeheersysteem 
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: 10 jaar. 
Voor de bovenstaande onderdelen wordt tevens een garantie verlangd 
voor het naleveren en ondersteunen van componenten en software 
vanaf het gereedkomen of levering van het onderdeel gedurende de 
vermelde periode. Toekomstig te leveren componenten mogen 
gewijzigd zijn mits de functionele en technisch werking ongewijzigd 
blijft. Toekomstige software mag gewijzigd zijn mits deze volledig 
compatibel is met de bij oplevering geleverde software. 
 
Bij oplevering een garantieverklaring verstrekken overeenkomstig het 
bij dit bestek gevoegde model. 
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80 LIFTINSTALLATIES 

80.00 ALGEMEEN 

80.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
90. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: de bouw van de liftinstallatie(s): <lift nummers ..........>.  
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: 
- Fasering van de werkzaamheden; 
- Aanbrengen en verwijderen van tijdelijke beschermende 

maatregelen (zoals werkplek afscherming); 
- Aan- en afvoeren materiaal. 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

80.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
01. REVISIETEKENINGEN 

Te vervaardigen revisietekening(en): 
van de de door de aannemer te maken werktekeningen..... 
Door: de aannemer 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: in enkelvoud als PDF bestand 
- goedgekeurde: in enkelvoud, waarin op tekening moet worden 

vermeld: "Aldus opgeleverd" / "As built". 
Tijdstip van levering: ..... 

02. REVISIEGEGEVENS ELEKTRISCH SCHAKEL-/AANSLUITMATERIAAL 
De revisiegegevens met betrekking tot schakel- en aansluitmateriaal 
moeten ten minste bevatten: 
- de locatie 
- het soort 
- het fabrikaat en typenummer 
- de belastbaarheid van schakelaars 
- de aansluitgegevens. 

03. REVISIEGEGEVENS LIFTINSTALLATIE 
De revisiegegevens met betrekking tot liftinstallaties moeten ten minste 
bevatten: 
- opstelling van de installatie. 
- aanzichten van fronten en deuren. 
- kooi-interieur. 
- signalerings- en bedieningstableau. 
- elektrische werkingsschema's. 
- risicobeoordeling en beschrijving van preventieve 

veiligheidsvoorzieningen  
- berekeningen sterkte, stijfheid, stabiliteit 
- lijst gehanteerde normen 
- gebruiksaanwijzing voor dagelijks gebruik 
- instructies voor bevrijding van, in geval van storing of uitvallen van 

de voeding, in de liftkooi opgesloten personen 
- instructie voor in bedrijf en buiten bedrijf stelling van de liftinstallatie 
- onderhoudsvoorschriften 
- materiaalspecificatie van toegepaste fabricaten met adressen van 
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-

leveranciers 
- beproevingsrapporten 
- rapport eindcontrole of eenheidskeuring (indien van toepassing) 
- rapport ingebruikname keuring / eerste periodieke keuring door een 

NL-conformiteit beoordelingsinstantie 
- liftboek overeenkomstig artikel 7.3 van de NEN-EN 81-20 
- EU conformiteitsverklaring overeenkomstig bijlage II van het 

Warenwetbesluit liften 2016 van overeenstemming overeenkomstig 
bijlage II van de Richtlijn Machines 2006/42/EG. 

De documentatie zoals bedoeld in de bijlagen I van de Richtlijnen voor 
Liften en Machines moet zijn begrepen in de revisiegegevens. 
Het liftboek (met bijlagen) bestemd voor gebruik in de de 
liftmachinekamer, moet tevens in papieren vorm worden geleverd met 
voldoende bladzijden voor het maken van aantekeningen door de 
onderhoudsmonteur en de keuringsinspecteur. 

80.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van: 
de liftinstallatie.  
Door: de aannemer. 
Taal: Nederlands. 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
de liftinstallatie. 
Door: de aannemer 
Taal: Nederlands 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurde (st.): 1 

03. BEDIENINGSINSTRUCTIE 
Bedieningsinstructie van: 
de liftinstallatie. Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer 
aan de opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het 
onderhoud van de installatie. 
Instructietijd: ..... 
Aantal personen (st.): ..... 
Tijdstip: ..... 
De bedieningsinstructie moet worden gegeven aan door de gebruiker 
van het gebouw aan te wijzen technisch personeel. 

80.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
02. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: de in dit hoofdstuk beschreven liftinstallatie c.a. 
- te garanderen door: de fabrikant/leverancier. 
- garantieperiode: 60 maanden na de oplevering van het werk.  
Bij oplevering een garantieverklaring verstrekken overeenkomstig het 
bij dit bestek behorende model. 

80.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. VRIJE VERKRIJGBAARHEID VAN VERVANGENDE INSTALLATIEONDERDELEN 

De lift(en) mag (mogen) uitsluitend worden opgebouwd en 
samengesteld uit vrij op de markt tegen marktconforme prijzen 
verkrijgbare componenten. De technische ondersteuning voor zaken 
van complexe aard moet vrij op de markt aan willekeurige liftonderhoud 
bedrijven aangeboden worden en beschikbaar zijn. 
De hiermee bedoelde componenten en ondersteuning betreffen: 
- mechanische en elektrotechnische onderdelen die aan slijtage door 
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-

gebruik onderhevig zijn 
- aandrijvingen van liften en liftkooi deuren 
- geleidingen en mechanismen 
- hijskabels of andere draagmiddelen  
- elektrotechnische en elektronische componenten van besturing 

schakeling en regeling 
- veiligheidscomponenten 
- snelheidsregeling aandrijving 
- besturing 
- elektrische bedrading, bekabeling en verbindingen 
- besturingssoftware 
- inregelapparatuur en/of (hulp)gereedschappen 
- productinformatie en specificaties 
- ondersteuning en technische advisering ten behoeve van 

liftonderhoud bedrijven en lifteigenaren 
- assistentie van liftonderhoud bedrijven bij (storings)onderzoek en 

ingrepen 
 
Onder "vrij op de markt verkrijgbaar" wordt verstaan: 
- Componenten worden door de fabrikant of leverancier (original 

equipment manufacturer, OEM) binnen 5 dagen geleverd aan 
iedereen, die deze bestelt, inclusief alle technische gegevens over 
uitvoering, onderdelen, werking, afstelling en bedrijf alsmede de 
volledige gebruiksinstructie en installatie-/ inbouwvoorschriften in het 
Nederlands in elektronische bestanden in AutoCAD en/ of pdf formaat. 

- Alle speciaal gereedschappen en uitlees of inregel apparatuur en 
software voor besturing en inregeling of afstelling en monitoring zijn 
zonder voorbehoud of enige beperking van de zijde van de OEM 
tegen marktconforme prijs beschikbaar voor derden (liftonderhoud 
bedrijven en lifteigenaren). 

- De bruto prijzen van de componenten en materialen af fabriek 
worden door de OEM gepubliceerd, zodat een afweging van de 
keuze van de leverancier op basis van ondermeer exploitatiekosten 
mogelijk is. 

- Uitlees apparatuur voor service en onderhoud moet zo veel mogelijk 
zijn geïntegreerd in de desbetreffende elektronica van besturing en 
aandrijving. 

- Inregelen van besturingscomponenten en aandrijvingen en instelling 
van besturingsparameters mag niet verhinderd worden door 
encryptie van besturingssoftware, van welke de middelen daarvoor 
niet beschikbaar worden gesteld aan het liftonderhoud bedrijf en/of 
de koper/eigenaar van de lift. Deze mogen bij technische problemen 
niet uitsluitend zijn aangewezen op de OEM of zijn 
alleenvertegenwoordiger als enige partij voor de oplossing, anders 
dan voor de levering van een vervangende component of software. 

- Ondersteuning, advisering en assistentie door personeel van de OEM 
of van zijn vertegenwoordiger moeten tegen marktconforme tarieven 
voor advies, montage en inregelen worden aangeboden en 
beschikbaar zijn aan derden. 

19. HALOGEENVRIJE KABELS 
Voor de elektrische voeding van de aandrijving, regeling, besturing en 
verlichting, alsmede de soepele hangkabels tussen de liftkooi en 
besturing moeten uitsluitend halogeenvrije kabels worden toegepast. 
Interne elektronische verbindingen en circuits van 
besturingscomponenten binnen apparatuurkasten of geprefabriceerde 
bedrading met connectoren voor apparatuur in de schacht(en), moeten 
in halogeenvrije uitvoering worden geïnstalleerd indien deze bij de 
producent leverbaar is. 

29. HALOGEENVRIJE KABELGOTEN 
Kunststof kabelgoten moeten halogeenvrij zijn. Indien deze niet 
beschikbaar zijn, moeten metalen goten worden toegepast. 

Print datum: 14-12-2021 11:23:23
Besteknummer: ....... 

Licentiehouder: 86.01.01.E 
RVB RRU 2021-1_v3 

Titel van het bestek 
2e regel titel van het bestek Pagina: 115 



80.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN 

80.11.10-a LIFT MET BETREEDBARE KOOI 
0. LIFT MET BETREEDBARE KOOI 

Elektrische tractielift voor personen en goederen (NEN-EN 81-20:2020; 
NEN-EN 81-50:2020) 
Schachtuitvoering: beton/staal/metselwerk 
Schacht afmetingen b x d = (mm): ## x ## inwendig 
Schachtput (mm): ## netto afgewerkt 
Schacht uitloop (mm): ## netto afgewerkt 
Plaats machinekamer: machinekamerloos / boven in de schacht 
Nivelleersnelheid (m/s): geregeld. 
Nastelsnelheid (m/s): geregeld. 
Toelaatbaar stopverschil (mm): 5 
Aandrijving: tractie VVVF volledig geregeld. 
Brandbeveiliging: klassering schachtdeuren NEN-EN 81-58: EW60. 
Energieprestatieklasse: “running” klasse A; “idle - standby” klasse B 
volgens NEN-EN-ISO 25745-1 en -2 
Gebruiksklasse: “<kiezen bij nieuw ontwerp / vaststellen in bestaande 
bouw>” volgens NEN-EN-ISO 25745-2 
Besturingsnetwerk protocol: bij voorkeur CANopen-Lift 

.01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE 
Lift nummer: ..... 

.02 HYDRAULISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE 
Lift nummer: ..... 

80.12 WERKBESCHEIDEN 

80.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENING LIFTINSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en). 
de liftinstallatie(s)  
Op de tekening moet zijn aangegeven: 
te vervaardigen tekening(en) betreffende liftinstallaties: 
- opstelling van de installatie, indeling schacht en machinekamer, 

hoogte doorsnede 
- aanzichten van fronten en deuren 
- details voor zover project specifiek 
- bouwkundige voorzieningen 
- schachttoegangen 
- kooi (interieur / afwerking) 
- signalerings- en bedieningstableaus 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: in enkelvoud volgens 00.05.10-05 en 00.05.10-39  
- goedgekeurde: in enkelvoud volgens 00.05.10-05 en 00.05.10-39 . 
De goedkeuringsprocedure moet zo nodig meerdere malen worden 

doorlopen. 
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.01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE 
Lift nummer: ..... 

80.16 KEURING, INSPECTIE, RAPPORTAGE 

80.16.10-a BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT 
0. BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT 

Door de aannemer te verstrekken beproevingsrapport: 
Het rapport omvat de beproeving van de afgemonteerde lift. 

9. METHODE VAN BEPROEVEN/TESTEN 
Alvorens zij in bedrijf worden gesteld, moeten zijn beproefd: 
- de aandrijving onder volle belasting; 
- de instellingen van nul en vollast schakelingen; 
- alle commando en signaleringsfuncties ten behoeve van gebouw 

beheer systeem, de gebouw beveiligingsinstallatie en de brand 
meldcentrale; 

- de brandweerschakeling; 
- de evacuatieschakeling. 
De methode van beproeven is: 
- de aannemer dient aan te tonen dat met een proefbelasting gelijk 

aan 100% van de maximum last het opgegeven aantal schakelingen 
per uur wordt gemaakt in continu bedrijf zonder oververhitting of 
vervorming van enig onderdeel. 

- de aannemer dient met een proefbelasting de juiste balans tussen 
kooi en tegengewicht aan te tonen; 

- de commando en signaleringsfuncties beproeven in aanwezigheid 
van door de directie aangewezen personen. 

Het tijdstip van beproeving moet vooraf tijdig aan de directie zijn 
gemeld. 
De resultaten van de beproeving moeten in een rapport worden 
vastgelegd, dit rapport moet aan de directie ter beschikking worden 
gesteld. 
 
VEILIGHEIDSKEURING 
In de prijs moeten zijn begrepen de kosten voor een eerste periodieke 
veiligheidskeuring door een NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie, die 
daarvoor door het Ministerie SZW is aangewezen (NL-CBI). Deze 
veiligheidskeuring direct voorafgaande aan de oplevering en 
ingebruikname uitvoeren overeenkomstig de bijlage C1 of C2 van het 
Werkveld Specifieke Certificatie Schema voor liften (WSCS). 
De begeleidingskosten door de aannemer en eventueel overige 
bijkomende kosten moeten eveneens zijn inbegrepen. 
De veiligheidskeuring uitvoeren inclusief de beoordeling op het voldoen 
aan de volgende eisen: 
- brandveiligheid schachtdeuren volgens NEN-EN 81-58 (verklaring); 
- afstandsalarm voor liften volgens NEN-EN 81-28; 
- voorzieningen voor mindervaliden volgens NEN-EN 81-70; 
- een brandweerlift volgens NEN-EN 81-72; 
- gedrag van liften bij brandalarm volgens NEN-EN 81-73. 
Het keuringsrapport van de NL-CBI en het Certificaat van goedkeuring 
moet aan de directie ter beschikking worden gesteld. 
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.01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE 
Lift nummer: ..... 

80.21 DEMONTEREN/VERWIJDEREN BESTAANDE LIFTINSTALLATIES 

80.21.09-a DEMONTEREN/ VERWIJDEREN LIFTINSTALLATIES 
0. DEMONTAGE MACHINE/APPARAAT 

Opstellingsgegevens: ..... 
Materiaalgegevens: ..... 
Schadelijke/verontreinigde materialen: ..... [let op er kan asbest aanwezig 
zijn bij oude liften] 
Omvang demontage: ..... 
Voorzieningen omgeving: ..... 
Voorzieningen aansluitingen: ..... 
Eigendom afkomend materiaal: voor de aannemer. 
Afvoer afkomend materiaal: van het Rijksterrein. 
Afwerking plaats van demontage: ..... 
Te overleggen stukken: 
- bewijs van afgifte: ..... 

4. SLOOPPLAN/ DEMONTAGEPLAN 
Te verstrekken door de aannemer. 
Het moet de volgende gegevens bevatten. 
- Volgens ‘De Richtlijn Demontage Liften’, 

https://richtlijndemontageliften.nl/ 
Aantal te verstrekken exemplaren. 
- ter goedkeuring (st.): ..... 
- goedgekeurde (st.): ..... 
- verstrekkingsvorm: ..... 
- tijdstip: ..... 

.01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE 
..... 

.02 HYDRAULISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE 

.03 ELEKTRISCHE GOEDERENLIFTINSTALLATIE 

.04 HYDRAULISCHE GOEDERENLIFTINSTALLATIE 

80.31 LIFTKOOIEN 

80.31.11-a BETREEDBARE LIFTKOOI 
0. BETREEDBARE LIFTKOOI 
4. BETREEDBARE LIFTKOOI, KOOIDEUR 
5. BETREEDBARE LIFTKOOI, VOORZIENINGEN 

Kooiverlichting: 
Armatuur:  
- type ter goedkeuring, lichtbron witte LED’s, met trafo en 

stuurelektronica; de voedingsapparatuur voor de LED’s in een 
beschermkast op een eenvoudig bereikbare plaats op het kooidak 
plaatsen. 

- lichtbron: LED kleurtemperatuur 3000 K. 
- lichtsterkte: op iedere plaats in de kooi op 1,6 meter boven de 

kooivloer: minimum 100 lux en maximum 250 lux. 
- aantal en type spots, plaats en onderlinge afstand aanpassen op 

licht absorptie door de roestvrij stalen kooi afwerking. 
Verwisselbaarheid lampen: niet van onderaf vanuit de kooi, tenzij dit 
alleen met 'speciaal gereedschap' mogelijk is. 
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- aanschakelen: direct bij het geven van een schachtoproep, 
- uitschakelen: nadat er gedurende ca. 20 minuten geen haal- of 

zendcommando's zijn geplaatst, timer bereik: 5 - 60 minuten. 
Noodverlichting: 
Armatuur: kooiverlichting, teruggeschakeld naar zone boven 
bedieningspaneel. 
- voeding: de kooiverlichting moet bij uitval van de netvoeding worden 

gevoed door een mede te leveren en te installeren decentrale 
noodvoeding en gedurende 2 uren voorzien in een lichtsterkte van 
minimaal 50 lux, gemeten op de kooivloer. 

Telefoon: 
Alarmvoorziening - Spreek-luister verbinding met microfoon/luidspreker: 
Functionele eisen (algemeen): 
1. De alarmvoorziening moet onafhankelijk van de liftfabrikant kunnen 

worden beheerd, onderhouden en geprogrammeerd, tenzij de 
liftfabrikant zijn diensten, ondersteuning, software en kennis zonder 
organisatorische of technologische belemmeringen voor 
marktwerking en concurrentie tegen marktconforme prijzen aan 
willekeurige partijen (liftonderhoud bedrijven) beschikbaar stelt. 

2. De alarmvoorziening moet in overeenstemming zijn met NEN-EN 81-
20 en NEN-EN 81-28. 

3. De telefoonkiezer moet vrij geprogrammeerd kunnen worden met 
tenminste 4 alarmnummers in een vaste volgorde van oproepen. 

Technische eisen: 
1. Geïntegreerd in het kooi bedieningspaneel. De verbinding moet luid 

en duidelijk verstaanbaar zijn, ook voor slechthorenden. Een 
luidspreker / microfoon, die niet direct via een (geperforeerd) tableau 
in de kooi aanspreekt is niet toegestaan. 

2. De alarmvoorziening moet gescheiden worden gehouden van een 
eventueel bestaande voorziening voor telemonitoring van de 
liftbesturing door het onderhoudsbedrijf, tenzij deze universeel is en 
daardoor door willekeurige onderhoudsbedrijven kan worden benut. 

3. De alarmvoorziening moet onafhankelijk van de liftbesturing kunnen 
worden geïnstalleerd, afgezien van voeding en de verbindingen met 
de alarmdrukknop en de microfoon / luidspreker in de liftkooi. 

4. De alarmvoorziening moet met een GSM module met noodvoeding en 
SIM kaart en antenne worden geleverd. Een GSM 
telefonieabonnement moet gedurende een jaar worden gesloten bij 
een gerenommeerde aanbieder, die een eigen netwerk beheert 
(geen carrier preselect) <kiezen>. 

5. De alarmvoorziening moet met een VOIP module worden geleverd en 
aangesloten op een digitaal UTP aansluitpunt, dat door derden bij de 
besturing van de lift(en) wordt aangebracht. <kiezen alleen wanneer 
noodvoeding voor module (Power over Ethernet PoE+) en de VOIP 
(huis)telefooncentrale beschikbaar zijn>. 

6. BETREEDBARE LIFTKOOI, INRICHTING 
7. LIFTMONTAGE, KOOI 

.01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE 
Lift nummer: ..... 
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81 ROLTRAPPEN EN ROLPADEN 

81.00 ALGEMEEN 

81.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
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82 HIJS- EN HEFINSTALLATIES 

82.00 ALGEMEEN 

82.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
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84 GEVELONDERHOUDINSTALLATIES 

84.00 ALGEMEEN 

84.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
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EINDPAGINA 
Aldus opgemaakt en ondertekend:  
Datum: ..... 
Plaats: ..... 
 
Namens opdrachtgever:..... 
 
Naam opdrachtgever:..... 
 
Namens aannemer:..... 
 
Naam aannemer:..... 
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