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Inleiding

Het Rijksvastgoedbedrijf RVB Referentiebestek UAV 2012 (Hierna: RRU 2012) is
tot stand gekomen door de samenvoeging van het RVB Defensie STABU-
sjabloonbestek en de RVB Standaard bestek bepalingen, tot één integraal concept
ten behoeve van het Rijksvastgoedbedrijf.

Het gebruik van de het RRU 2012 is verplicht volgens de ABAA DNR.

Het RRU 2012 heeft tot doel een optimale inhoudelijke kwaliteit en uniformiteit te
verkrijgen in de projectbestekken van het RVB, alsmede een correcte juridische
aansluiting op algemene en specifiek voor werken van de Rijksoverheid geldende
wet- en regelgeving.

De structuur en de bepalingen van het RRU 2012 sluit aan op de STABU-bestek
systematiek. Het aantal aanvullende Administratieve Bepalingen is daardoor tot
een minimum beperkt.

Het RRU 2012 wordt regelmatig geactualiseerd, voor zover:

e De wet- en regelgeving wijzigingen hebben ondergaan;

e De Stichting STABU de catalogi met Aanvullende Administratieve Bepalingen
en Werkbeschrijvingen heeft geactualiseerd;

e Voortschrijdend inzicht van het RVB in de contractuele regelingen met de
aannemer mutaties in het RRU 2012 vereist.

Het RRU 2012 is tot stand gekomen met medewerking van:

Rijksvastgoedbedrijf
De Directie Transacties en Projecten
De Directie Vastgoedbeheer

Eindredactie:
Afdeling ICM, Centraal Documenten Punt Inkoop, werkgroep Contractenbuffet; en
Afdeling TE, Directie Vastgoedbeheer

Opmerkingen op het RRU 2012 gaarne per e-mail zenden aan:

Rijksvastgoedbedrijf

Directie Transacties en Projecten, afdeling ICM, Sectie Inkoop Expertise,
Centraal Documenten Punt Inkoop, Contractenbuffet,

Postbus 16169

2500 BD Den Haag

E:mail: postbus.rvb.inkoopexpertise@rijksoverheid.nl
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Algemeen

De bepalingen van het RRU 2012 dienen in het projectbestek te worden
opgenomen, voor zover zij op het project van toepassing zijn.

Bij keuzeposten dient (projectafhankelijk) een keuze te worden gemaakt uit de
aangeboden mogelijkheden.

Bestekken geschreven in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) dienen van
geen andere omslag te zijn voorzien dan een omslag (schutblad) in RVB-huisstijl.
Deze omslagen zijn reeds toegevoegd aan het RRU 2012 (voorzien van een
invulinstructie) en zijn te downloaden via de website van Stichting STABU
(https://ketenstandaard.nl/standaard/stabu/) en dan “downloads” of
(https://ketenstandaard.nl/downloads/).

Op de bestekomslag dient een geldig STABU-licentienummer van de
bestekschrijver te zijn vermeld.

Algemene richtlijnen voor de bestekschrijver

De bestekschrijver dient duidelijke afspraken te maken met de projectbevoegde
van het Rijksvastgoedbedrijf over de te hanteren versie van het RRU 2012 bij het
schrijven van het projectbestek, aangezien dit een recentere versie kan zijn dan
de geldende versie op het moment van de opdracht. Ook nevenbestekschrijvers
(bijv. adviseurs) hanteren voor het opstellen van bestekdelen dezelfde
vastgestelde versie van het RRU 2012.

LET OP: De invulinstructie maakt bij diverse bepalingen onderscheid tussen
bepalingen die specifiek gelden voor BZK of Defensie. De bestekschrijver dient
hier rekening mee te houden en voegt de bepalingen (die op basis van de
invulinstructie verplicht moeten worden opgenomen) toe aan het projectbestek.
Van de bestekschrijver wordt verlangd optimaal gebruik te maken van de
standaard STABU-catalogus en bepalingen uit het RRU 2012. Indien het schrijven
van ‘eigen teksten’ noodzakelijk is moet de bestekschrijver deze ‘eigen teksten’
nummeren middels nummers 90-98.

Voor de gehele projectbeschrijving geldt dat deze moet worden opgemaakt
volgens dezelfde stijl c.q. opmaak als het RRU 2012. Daarnaast wordt op elke
pagina de titel, paginanummering, licentienummer, besteknummer en datum
vermeld.

Normen, voorschriften en richtlijnen

Bij het samenstellen van bouwstof- en resultaatspecificaties dient de

bestekschrijver (in deze volgorde) gebruik te maken van:

1. Normen en daarmee vergelijkbare publicaties (zoals CUR-aanbevelingen e.d.);

2. Bouwstof-/productspecificaties;

3. Beoordelingsrichtlijnen (gecertificeerde producten en processen), mits deze
niet conflicteren met de CPR (Verordening (EU) No. 305/2011)

Nederlandse (of nationale) merk-/fabrikantnamen, normen en technische
specificaties
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Uit paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012 volgt dat de aannemer, de in het bestek

met fabrieksnaam aangeduide bouwstoffen ook daadwerkelijk moet leveren, met

als uitzondering: “Indien de directie zulks goedvindt, zal de aannemer in plaats

van met een fabrieksnaam aangeduide bouwstoffen andere mogen leveren, mits

van overeenkomstige hoedanigheid”.

Dit is dus niet het gelijkwaardigheidsbeginsel uit de Aanbestedingswet. De keuze
ligt niet bij de aannemer, hij mag enkel een ander voorstel doen en de directie
beslist!

Indien bovenstaande van toepassing is, worden bouwstoffen dus niet vergezeld
van de tekst “of gelijkwaardig”.

Echter, in het kader van de wetswijziging van de Aanbestedingswet 2012 (per 1
juli 2016 in werking), waar de overheid en dus het Rijksvastgoedbedrijf zich aan
moet conformeren, (uitgewerkt in het Aanbestedingsreglement Werken 2016
(ARW 2016)), is het bij zowel Europese als nationale aanbestedingen niet
toegestaan om te verwijzen naar een nationale norm, technische goedkeuring
dan wel technische specificaties inzake het ontwerpen, berekenen en uitvoeren
van werken. Dit is slechts toegestaan bij het ontbreken van Europese normen
waarbij iedere verwijzing vergezeld moet gaan van de woorden “of
gelijkwaardig”.

Tevens stelt de gewijzigde Aanbestedingswet en het ARW 2016 het volgende: "De
aanbesteder maakt in de technische specificaties geen melding van een bepaald
fabricaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze, noch van een
verwijzing naar een merk, een octrooi of een type, een bepaalde oorsprong of een
bepaalde productie, waardoor bepaalde ondernemingen of bepaalde producten
worden bevoordeeld of geélimineerd, tenzij dit door het voorwerp van de opdracht
gerechtvaardigd wordt”.

"De aanbesteder mag de melding of verwijzing opnemen in de technische
specificatie wanneer: een voldoende nauwkeurige en begrijpelijke beschrijving
van het voorwerp van de opdracht niet mogelijk is door toepassing bovenstaand
artikel, en deze melding of verwijzing vergezeld gaat van de woorden "of
gelijkwaardig”.

Dit resulteert in de verplichting dat in bestekken die worden aanbesteed door het
Rijksvastgoedbedrijf bij iedere noodzakelijke verwijzing zoals hier bedoeld,
dient te worden vermeld “of gelijkwaardig”. Deze verplichting kan op een
praktische wijze worden uitgevoerd door bij elke werkbeschrijving in de
specificatie de volgende tekst op te nemen: "Voor de in deze specificatie
genoemde fabricaat en/of merknaam dient erachter te worden gelezen ‘of
gelijkwaardig”.”

Waarbij voor “of gelijkwaardig” niet paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012 geldt,
maar de aannemer de vrije keuze en verantwoording heeft voor de door hem te
leveren c.q. aan te brengen bouwstoffen, ongeacht het voorgeschreven merk en
type.

Onder de gewijzigde Aanbestedingswet en het ARW 2016 dient een bouwstof
waarbij melding wordt gemaakt, van een bepaald fabricaat, merk e.d., vergezeld
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te gaan van de woorden “of gelijkwaardig”. In plaats van de woorden “of

gelijkwaardig” dient in principe het woord “zoals” te worden gelezen.

Het is mogelijk, als men op geen andere wijze duidelijk kan maken wat men wil,

om dus wel een fabricaat, merk e.d. te benoemen maar niet te eisen, ofwel een

bouwstof (product) welke bijvoorbeeld hetzelfde kan of van overeenkomstige

kwaliteit is.

Alleen wanneer het noodzakelijk is dat er daadwerkelijk een fabricaat, merk e.d.

moet worden voorgeschreven (bv. sloten uitbreiding PI) is dit, mits ontwijfelbaar

gemotiveerd in de aanbestedingsstukken, toegestaan.

Waarbij alleen bij deze specifieke bouwstoffen de tekst niet wordt vergezeld van

de tekst “of gelijkwaardig”.

Certificaten

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 maakt het voor aanbestedende diensten
mogelijk om onder voorwaarden specifieke keurmerken (en hierbij behorende
certificaten) uit te vragen bij aanbesteding. Het betreft hier keurmerken op het
gebied van milieu, duurzaamheid (bijv. de levenscyclus van een werk) en binnen
het sociaal domein (bijv. het voldoen van een werk aan toegankelijkheid voor
personen met een handicap). Met een keurmerk kunnen inschrijvers aantonen te
voldoen aan de uitgevraagde eisen. De Aanbestedingswet verbindt voorwaarden
aan het uitvragen van specifieke keurmerken, waarvan de belangrijkste is dat een
keurmerk alleen mag worden uitgevraagd indien de (onderliggende)
keurmerkeisen betrekking hebben op de criteria die verband houden met het werk
c.qg. eisen die gesteld worden aan het werk. Indien dit niet het geval is mag alleen
worden geéist dat de inschrijving voldoet aan de onderliggende keurmerkeisen,
waarbij geldt dat deze verband dienen te houden met het werk. Ook hier geldt het
principe “of gelijkwaardig” en dient de aanbestedende dienst altijd een ander
keurmerk of (indien de inschrijver niet tijdig een keurmerk kan verkrijgen) een
ander bewijsmiddel te aanvaarden waaruit volgt dat de inschrijving voldoet aan
de gestelde eisen.

Staat van verrekenprijzen/verrekenbare hoeveelheden

Indien het bestek (de aannemingsovereenkomst) wordt verrekend middels
verrekenbare hoeveelheden, dienen deze in het bestek of middels een bij het
bestek behorende “staat van verrekenprijzen” te worden opgenomen.

Bij de inschrijving moet voor elke resultaatsverplichting in de staat van
verrekenprijzen een prijs per eenheid, respectievelijk een totaalbedrag van een
resultaatsverplichting worden ingevuld, dit betekent dat de in de staat van
verrekenprijzen genoemde hoeveelheden en bedragen bindend worden voor en
onderdeel zijn, van de aannemingsovereenkomst.

Het eindtotaal op de “staat van verrekenprijzen”, dient overeen te komen met het
op het inschrijvingsbiljet voorkomende bedrag van de inschrijfsom.

Dit is wat anders dan dat de aannemer, die voor het werk in aanmerking komt, in
de uitnodigingsbrief wordt gevraagd zijn inschrijfbegroting te overleggen. Deze
kan en mag niet anders zijn dan een “nadere specificatie van de
aannemingssom”.

Deze kan (juridisch) nooit “deel uitmaken van de aannemingsovereenkomst”,
maar kan slechts dienen om inzicht in de opbouw van de aannemingssom te
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verkrijgen; denk hierbij aan onderhandelingen over wijzigingen (meer-
minderwerk).

Rijksoverheid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Het kabinet heeft in het beleidsprogramma 2007 - 2011 de doelstelling
geformuleerd dat het Rijk vanaf 2010 maatschappelijk verantwoord inkoopt.
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen betekent voor het Rijksvastgoedbedrijf dat
zij vanaf 1 januari 2010 in alle aanbestedingen en inkopen van de relevante
productgroepen, de opgestelde duurzaamheideisen opneemt en er daarmee voor
zorgt dat het resultaat van de inkoop voldoet aan deze eisen. Het gaat hierbij om
de minimumeisen aan het product en contractbepalingen.

De contractbepalingen en de minimumeisen, welke betrekking hebben op de
uitvoering, zijn opgenomen in het RRU 2012. De overige minimumeisen zijn
vastgelegd in het bij het project behorende programma van eisen en de bijlagen.
Conform de opdracht voor deze (bestek)fase dienen de betreffende eisen in het
bestek (bestekboek en tekeningen) te worden uitgewerkt.

Precontractuele bepalingen (selectie- en gunningscriteria bij aanbestedingen)
Precontractuele bepalingen als maatschappelijke, technische, organisatorische en
financieel-economische eisen waaraan een inschrijver moet voldoen, alsmede de
gegevens die moeten worden overlegd om in aanmerking te kunnen komen voor
de opdracht van het werk, worden uitsluitend in de uitnodiging tot inschrijving
opgenomen.

Andere overeenkomsten

Bij andere (nevenaanneming) overeenkomsten, dienen de aanvang en
opleveringsdata of termijnen van de verschillende bestekken zodanig op elkaar te
worden afgestemd, dat het totale bouwproces in één keer kan worden beéindigd
met (goed)keuring en oplevering.

Onderhoudsovereenkomsten die aansluiten op de realisatie van een bouwproject
dienen altijd in een afzonderlijk bestek te worden geregeld, zodat het bouwproces
(en eventueel de daarop aansluitende onderhoudstermijn inclusief eventueel
preventief en correctief onderhoud) kan worden beé&indigd met (goed)keuring en
oplevering, waarna een nieuwe overeenkomst van kracht kan worden.

Naamsaanduiding bouwplaats

De informatie over de uitvoering van het Bouwbord Rijksvastgoedbedrijf, die
nodig is voor het bestek, maakt onderdeel uit van het RRU 2012 (als bestand in
Pdf-formaat). Het bestand kan in afgedrukte vorm of digitaal als bijlage worden
opgenomen in het bestekboek, indien dit van toepassing is.

Codering en inhoud van deze toelichting

De toelichtende teksten zijn gecodeerd overeenkomstig de desbetreffende STABU-
Standaard 2019. Toelichtingen die aanwezig zijn in de STABU-technische
specificaties zijn in deze toelichting niet opgenomen.
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BESTEKOMSLAG

Toelichting:

Bestekken geschreven in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) dienen van
geen andere omslag te zijn voorzien dan een omslag (schutblad) in RVB-huisstijl.
Deze omslagen zijn reeds toegevoegd aan het RRU 2012 (voorzien van een
invulinstructie) en zijn tevens te downloaden via de website van Stichting STABU
(https://ketenstandaard.nl/standaard/stabu/ ) en dan “downloads” of
(https://ketenstandaard.nl/downloads/).

De RRU 2012 is vooralsnog gebaseerd op de en de STABU2 online Catalogus en
de STABU-standaard 2019.

De onderdelen vermeld op de bestekomslagen dienen conform de opgenomen
aantekeningen in het RRU 2012 te worden ingevuld.

Bij het licentienummer moet het licentienummer van het externe bedrijf worden
ingevuld zoals die bij de stichting STABU staat ingeschreven. Bij intern samen te
stellen bestekken moet het RVB STABU licentienummer worden ingevuld, zijnde
L88.35.04 B. Het licentienummer moet eveneens in de voettekst van elke
bladzijde worden ingevuld.

TITELPAGINA

Toelichting:

De onderdelen vermeld op de titelpagina dienen conform de opgenomen
aantekeningen in het RRU 2012 te worden ingevuld. Daarnaast geldt dat
opdrachtgever en aannemer beide in het bezit horen te zijn van eenduidige en
complete documenten die de overeenkomst vormen.

Om ervoor zorg te dragen dat de overeenkomst wordt gesloten op basis van
eenduidige en complete documenten, worden de documenten voorzien van
zogenaamde identificatiegegevens. Als onderdeel van de identificatie van het
bestekboek als contract document zal op de titelpagina in de betreffende
invultekst het aantal genummerde pagina’s en alle niet-genummerde pagina’s
(zoals bestekomslag) worden aangeven en moet zijn voorzien van eenzelfde
datumaanduiding. De titelpagina en de pagina’s behorend bij de inhoudsopgaven
‘'worden apart vermeld.

OVERZICHT BIJLAGEN

Toelichting:

Alle bijlagen moeten worden opgemaakt volgens dezelfde stijl c.q. opmaak als het
RRU 2012. Daarnaast moet op elke bijlage worden vermeld: titel,
paginanummering, licentienummer, besteknummer en datum.

Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen:

Er dient een keuze gemaakt te worden voor tekst A of B, de niet gekozen tekst
moet worden verwijderd. Indien door het RVB tijdens de uitvoering geen
werktekeningen worden gemaakt, wat bij intern voorbereide projecten
gebruikelijk is, dan zijn de in de tekeninglijst genoemde tekeningen ‘alle
tekeningen’ zoals bedoeld in de UAV 2012.
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Overige bijlagen:

Hier worden alle (model)formulieren en andere documenten voor zover van
toepassing op het werk vermeld.

Een aantal bijlagen zijn ter download beschikbaar op de STABU website
(https://ketenstandaard.nl/standaard/stabu/ en dan “downloads” of
(https://ketenstandaard.nl/downloads/) of worden door de projectbevoegde ter
beschikking gesteld.

Bijlagen dienen eenduidig in het “Overzicht bijlagen” te worden vermeld met
eveneens datum, eventueel (versie)nummer en titel. Men dient ervoor te zorgen
dat de datum aanduidingen consistent zijn (bijvoorbeeld: een document met een
bepaalde datum kan geen verwijzing bevatten naar documenten met een latere
datum).

In geval er sprake is van een openbare (Europese) aanbesteding dient het bestek
aan de aanbestedingsvoorwaarden die voortvloeien uit de gewijzigde
Aanbestedingswet 2012 (geldend per 1 juli 2016) te voldoen.

Aangezien het overnemen of interpreteren van terrein- en bodemgegevens de
kans op het ontstaan van onjuistheden en tegenstrijdigheden vergroot, wordt
aanbevolen te verwijzen naar als bijlage bij het bestek te voegen documenten.
Gegevens m.b.t. de bodem en grondwaterstand dienen te worden vermeld. Het
verstrekken van onjuiste gegevens verhoogt de risico’s.

EINDPAGINA

Toelichting:
De eindpagina zoals opgenomen in het RRU 2012 moet altijd worden toegevoegd
aan het projectbestek.
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ALGEMENE TOELICHTING EN INVULINSTRUCTIES T.B.V. DE
ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN.

INFORMATIE-OVERDRACHT

Toelichting:

Het vervaardigen van tekeningen, berekeningen en andere documenten door de
aannemer is afhankelijk van hetgeen daaromtrent in de van toepassing zijnde
voorschriften is bepaald en hetgeen is overeengekomen ten aanzien van de
taakverdeling tussen de opdrachtgever/directie UAV en eventuele bijstander met
de aannemer.

Bovenstaande gegevens en stukken dienen per project en per onderdeel door de
ontwerpende partij aan de opdrachtgever, directie UAV of de hiervoor
verantwoordelijke bijstander te worden verstrekt.

De opdrachtgever dient (ingevolge paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012) ervoor te
zorgen dat de aannemer tijdig kan beschikken “over de publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmmingen, die voor de opzet van het werk volgens het
bestek vereist zijn” en "over de benodigde tekeningen en andere gegevens".

De opdrachtgever (eventueel directie) zorgt daarom voor het aanleveren van
bescheiden, alsmede voor het verstrekken van de daartoe benodigde gegevens
aan de aannemer.

Indien een (Europees erkende) BRL is voorgeschreven (mits deze niet conflicteert
met de CPR (Verordening (EU) No. 305/2011)), voldoen processen middels het te
verstrekken certificaat aan de (in de BRL genoemde) prestatie-eisen volgens het
Bouwbesluit.

01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN

01.01 VAN TOEPASSING ZIIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN

01.01.10 VAN TOEPASSING ZIJINDE VOORWAARDEN
01. VAN TOEPASSING ZIJINDE VOORWAARDEN
Toelichting:

De STABU-Standaard 2019 dient in ieder STABU-projectbestek van
toepassing te worden verklaard.

Door het opnemen van deze bepaling worden ook de Uniforme
Administratieve Voorwaarden uitvoering van werken en van technische
installatiewerken 2012 (UAV 2012) van toepassing verklaard.

Het RRU 2021 voorziet in de noodzakelijke aanvullingen en aanwijzingen
op de UAV 2012 als gevolg van beleid en regelgeving.

Indien project specifieke aanpassingen/aanvullingen van de

UAV 2012 "gewenst" zijn, anders dan in de RRU staan aangegeven, kan
dit slechts na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de namens
de opdrachtgever voor het project optredende functionaris.
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Bepaling 01.01.10-01 altijd letterlijk in het projectbestek opnemen.

09. RUBRICERING

Toelichting:

Lid 1: Vul dit in indien de opdrachtnemer in het werk te maken krijgt met
gerubriceerde informatie. Eventuele eisen aan ruimten met een
gerubriceerd karakter in overleg met de beveiligingsfunctionaris en/of
adviseur informatieveiligheid (van het RVB) af te stemmen. De adviseur
informatieveiligheid bij het RVB is heeft het volgende mailadres:
Postbus.rvb.informatiebeveiliging@rijksoverheid.nl.

Leden 2 en 3: Neem deze optie alleen op in je bestek indien de
opdrachtnemer in het werk te maken krijgt met gerubriceerde informatie
van Defensie (bij “gerubriceerde” Rijksopdrachten de leden 2 en 3
verwijderen). De rubriceringsaanduidingslijst moet dan als bijlage bij dit
bestek worden gevoegd en in de inhoudsopgave worden vermeld. De
eisen te stellen voor toegang tot TBB-ruimten in te vullen in overleg met
BF/BA/adviseur informatieveiligheid.

Een ruimte op een Defensieterrein kan ook gerubriceerd zijn (een TBB-
ruimte), maar dit betekent niet automatisch dat alle
tekeningen/bepalingen uit een bestek die over die ruimte gaan ook die
rubricering kennen. Wat wel zo is, is dat indien er toegang tot die TBB-
ruimte nodig is dat er dan een zogenaamde ‘acces to site’ screening geéist
kan worden door de MIVD (BIV). Niet het hele bedrijf, maar alleen de
medewerkers worden dan persoonlijk gescreend op het juiste niveau. Dit
is niet altijd automatisch zo (het ‘kan’ worden geéist door Defensie). Per
geval is het noodzakelijk om een afweging te maken welke maatregelen
nodig zijn ter bescherming van de informatie (informatie rubricering,
informatie beperkter verspreiden, informatie opdelen en niet rubricering,
acces to site screening only, strikte begeleiding en leeghalen TBB's etc.
etc.).

Indien deze bepaling in het bestek wordt opgenomen omdat er
gerubriceerde informatie met de aannemer moet worden gedeeld, dan
moet de inschrijver van het werk reeds ABDO gecertificeerd zijn voordat
de opdracht verstrekt mag worden.

Algemeen: Denk eraan de gerubriceerde documenten, wat het gehele
bestekboek kan zijn indien daarin gerubriceerd informatie staat of een
specifieke bijlage of tekeningblad(en), (voor zover opgesteld door of
namens het RVB) op de juiste wijze te markeren met een rubricering
volgens de handleiding rubricering. De “Algemene Beveiligingseisen voor
Defensieopdrachten 2019” (ABDO 2019) is hier te vinden.

Zie ook handleiding rubricering 2015 op het Rijksportaal.

Bepaling 01.01.10-09 lid 1 in het projectbestek opnemen indien de
opdrachtnemer in het werk te maken krijgt met gerubriceerde informatie
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en daarnaast ook de leden 2 en 3 opnemen bij gerubriceerde
Defensieprojecten.

01.02 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP EN INVULLINGEN VAN DE

UAV 2012

01.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN

Toelichting:

In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 1 Aanduidingen,
begripsbepalingen zijn in het RRU 2012 extra begripsbepalingen
opgenomen, te weten:

- Werkterrein; (01.02.01-01 en 01.02.01-09)

- Codrdinerend en Ontwerpend constructeur; (01.02.01-19)

Deze begripsbepalingen zijn in het RRU 2021 opgenomen omdat de UAV
2012 niet voorziet in deze definities.

Ten aanzien van ‘Codrdinerend en Ontwerpend constructeur’ geldt dat
afhankelijk van het project, de bewakende rol voor de constructieve
samenhang en het toetsen van de detailuitwerkingen van de
deelconstructies, bij de opdrachtgever of de aannemer wordt neergelegd
waarbij ieder voor zijn deel van de berekeningen, tekeningen en dergelijke
verantwoordelijk blijft. De taken van de ‘Codrdinerend en Ontwerpend
constructeur’ worden beschreven op het Kennisportaal Constructieve

Veiligheid.

>>> Bepaling 01.02.01-01 altijd in het projectbestek opnemen.

>>> Bepaling 01.02.01-09 alleen bij verbouwingen en altijd in combinatie met
01.02.01-01 opnemen.

>>> Bepaling 01.02.01-19 in het projectbestek opnemen indien 01.02.05-09 of
01.02.06-09 in het projectbestek zijn opgenomen.

01.02.02 VAN TOEPASSING ZIIJNDE VOORSCHRIFTEN

02. TOEPASSELIJKHEID PUBLICATIES

Toelichting:

Normbladen en dergelijke publicaties worden volgens de STABU-
systematiek aangegeven met het jaar van uitgifte of laatste wijziging.
NEN 6008+w97 betekent: de uitgave (met het wijzigingsblad) van het
jaar 1997.

NEN-EN 313-1-96 betekent: de uitgave van het jaar 1996.

Door het vermelden van de publicatie met het jaar van uitgifte kan er
nimmer onduidelijkheid bestaan over de versie die op de specificatie in het
bestek van toepassing is. Elke bestekspost waarin een publicatie is
vermeld overeenkomstig de STABU-systematiek gaat boven hetgeen is
bepaald in paragraaf 2, lid 2 van de UAV 2012 (de bijzondere regeling
gaat voor de algemene regeling).

In het projectbestek vermelde technische normvoorschriften,
praktijkrichtlijnen, beoordelingsrichtlijnen of andere publicaties zijn
inclusief correcties, aanvullingen, wijzigingen, van toepassing op het
projectbestek.
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>>> Bepaling 01.02.02-02 altijd in het projectbestek opnemen.
09. HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Toelichting:
De regeling correspondeert met artikel 2.26.2 ARW 2016. De gelding van
de regeling zal in geschillen tussen Nederlandse ondernemingen wel
worden aangenomen, ook wanneer de regeling niet ook in het bestek is
opgenomen (gewoonterecht; bestendig gebruik in de sector, etc.) maar
dit sluit niet geheel uit dat een ondernemer die niet volledig op de hoogte
is van de Nederlandse mores (aannemer Europese lidstaat) met succes
kan betogen dat zo'n regeling tenminste ook deel uit moet gaan maken
van de aannemingsovereenkomst zelf.
Artikel 2.26.2 ARW 2016 luidt: “Tenzij de aanbesteder in de aankondiging
anders bepaalt, zijn twee of meer ondernemers die gezamenlijk
inschrijven hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

>>> Bepaling 01.02.02-09 altijd in het projectbestek opnemen.

00.02.03 DIRECTIE
01. AANGEWEZEN DIRECTIE
Toelichting:
Het RVB wijst in principe middels de opdrachtbrief de directie aan. Wordt
in de opdrachtbrief geen directie aangewezen, dan kan aanwijzing van de
directie geschieden middels deze bestekbepaling.

>>> Bepaling 00.02.03-01 altijd in het projectbestek opnemen. Indien in de
opdrachtbrief een directie wordt aangewezen dan hier verwijzen naar de
opdrachtbrief. Wanneer dit niet in de opdrachtbrief vermeld staat, kan
met deze bepaling gekozen worden om een directie aan te wijzen.
02. GEEN DIRECTIE
Toelichting:
Het niet benoemen van een directie UAV op een werk kan
kostenconsequenties opleveren. Het benoemen van een directie UAV dient
uiterlijk middels de opdrachtbrief aan de aannemer te worden
meegedeeld. Het niet benoemen wordt altijd in het bestek vermeld. (zie
hierover ook paragraaf 3, leden 1, 2 en 9 van de UAV 2012).
Indien er geen directie wordt benoemd, is het risico voor de
opdrachtgever dat de aannemer extra kosten moet maken en heeft de
aannemer recht op bijbetaling (bv. de aannemer moet fysiek naar de
opdrachtgever toekomen, stagnatie).

>>> Bepaling 01.02.03-02. in het projectbestek opnemen indien op het project

in het geheel geen directie zal worden benoemd en er dus geen personen
worden aangewezen die als directie zullen optreden.
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01.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

>>>

>>>

>>>

>>>

03. OVERZICHT TER BESCHIKKING GESTELDE BOUWSTOFFEN
Toelichting:

Het opnemen van deze bepaling is van belang indien het RVB-bouwstoffen
ter beschikking stelt ten behoeve van de uitvoering van het werk.

In de aanvullende bepaling kan worden aangegeven welke bouwstoffen dit
zijn. In de werkbeschrijving dienen de ter beschikking gestelde
bouwstoffen te worden beschreven.

Bepaling 01.02.05-03 alleen opnemen in het projectbestek indien RVB-
bouwstoffen ter beschikking stelt.

04. AFLEVERING BOUWSTOFFEN OPDRACHTGEVER

Toelichting:

Indien RVB ingevolge bepaling 01.02.05-03 bouwstoffen ter beschikking
stelt, is het van belang om in het bestekproject op te nemen wanneer de
bouwstoffen worden afgeleverd op het werk.

Bepaling 01.02.05-04 altijd opnemen in het projectbestek indien RVB
ingevolge bepaling 00.02.05-02 bouwstoffen ter beschikking stelt.

08. AANWEZIGHEID VERONTREINIGINGEN

Toelichting:

Gegevens m.b.t. de aanwezigheid van verontreinigingen dienen te worden
gemeld. Bij het ontbreken en of het verstrekken van onjuiste gegevens
ligt de verantwoording bij de opdrachtgever.

Bepaling 01.02.05-08 in het projectbestek opnemen indien het
werkterrein verontreinigd is.

31. RAPPORT BELENDINGEN

Toelichting:

Indien er sprake is van belendingen zal de opdrachtgever, voordat met de
uitvoering van het werk wordt begonnen, een rapport verstrekken, waarin
de staat van belendingen verkeren. Indien deze taak toekomt aan de
aannemer, dient bepaling 01.02.06-31 in het projectbestek te worden
opgenomen in plaats van de hier toegelichte bepaling.

Bepaling 01.02.05-31 of bepaling 01.02.06-31 in het projectbestek
opnemen indien de opdrachtgever op zijn kosten het onderzoek laat of
heeft laten uitvoeren.

09. COORDINEREND CONSTRUCTEUR

Toelichting:

De begripsbepaling codrdinerend constructeur is nader uitgewerkt in
01.02.01-09. In deze bepaling wordt de directie aangewezen als
codrdinerend constructeur. De bepaling 01.02.05-09 altijd opnemen in het
projectbestek als de hoofdconstructies door het Rijksvastgoedbedrijf zijn
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berekend. De coérdinerend constructeur moet bij voorkeur dezelfde te zijn
als de ontwerpend constructeur.

Bepaling 01.02.05-09 of 01.02.06-09 opnemen in het projectbestek.
Hierbij geldt dat bepaling 01.02.05-09 altijd in het projectbestek moet
worden opgenomen indien de hoofdconstructies door het
Rijksvastgoedbedrijf zijn berekend. Bepaling 01.02.06-09 dan niet
opnemen.

01.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

33. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN

Toelichting:

De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) geeft aan op welke wijze
vreemdelingen toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt. In deze
wet worden regels gesteld waaraan werkgevers moeten voldoen indien zij
door vreemdelingen arbeid laten verrichten. In de wet wordt onder een
werkgever verstaan degene die in de uitoefening van een ambt, beroep of
bedrijf een ander arbeid laat verrichten en de natuurlijke persoon die een
ander huishoudelijke of persoonlijke diensten laat verrichten.

Het werkgeverschap is in de zin van de Wav ruimer dan de
civielrechtelijke definitie van een werkgever. De ruime omschrijving van
het werkgeverschap in de Wav brengt mee dat een persoon die arbeid
verricht meer dan één werkgever kan hebben. Te denken valt aan een
situatie waarin een persoon door tussenkomst van een bedrijf wordt
ingezet voor het uitvoeren van werkzaamheden bij een ander bedrijf, dit is
bijvoorbeeld het geval bij het in- en uitlenen van arbeidskrachten en bij
uitbesteding en aanneming van werk.

Het brede werkgeversbegrip houdt dus in dat ook een werkgever die via
intermediairs zoals uitzendbureaus en loonbedrijven personeel inhuurt,
werkgever is in de zin van de Wav.

De werkgever die inhuurt, is ervoor verantwoordelijk dat de persoon die
voor hem werkt een tewerkstellingsvergunning heeft, tenzij de
intermediair hier al over beschikt. Een opdrachtgever die het werk via een
(onder)aannemer uitbesteedt, wordt eveneens aangemerkt als werkgever
in de zin van de Wav, voor de werkzaamheden die de (onder)aannemer
door een vreemdeling laat verrichten.

(Vitzendbureaus, loonbedrijven, aannemers en onderaannemers vallen
onder het brede werkgeversbegrip van de Wav).

In bovengenoemde situaties is dus iedere werkgever, van
(hoofd)opdrachtgever tot (onder)aannemer, van uitzendbureau tot
inlener, verantwoordelijk voor de juiste naleving van de wettelijke
verplichtingen en kan aan iedere werkgever een boete worden opgelegd
als ergens in de keten van werkgevers de wet wordt overtreden.

Indien een overtreding aan een werkgever niet of in mindere mate
verweten kan worden, kan een boete achterwege blijven of gematigd
worden. Voor de beoordeling van de mate van verwijtbaarheid zijn alle
relevante feiten en omstandigheden van het geval bepalend. Daarnaast is
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de wijze waarop en de mate waarin de opdrachtgever of andere
werkgevers ten behoeve van wie het werk wordt uitgevoerd, op de juiste
naleving van de wet- en regelgeving toeziet, van belang. Voor de invulling
van de eigen verantwoordelijkheid zullen alle werkgevers in de keten,
opdrachtgever en aannemer, maar ook een uitzendbureau, inlener en alle
overige werkgevers betrokken bij de uitvoering, onderling afspraken
moeten maken over de juiste naleving van de regelgeving. Ook zal
gedurende de uitvoering van het werk, een opdrachtgever zich - met
regelmaat - ervan moeten vergewissen dat het bedrijf dat hij voor de
uitvoering van het werk heeft ingeschakeld, zich inzet om te voldoen aan
de eisen die de Wav stelt.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft daartoe met Rijkswaterstaat en de
Inspectie SZW in een interdepartementaal overleg maatregelen opgesteld
welke zijn gericht op het vermijden van in strijd zijn met de Wav, zonder
als Rijksvastgoedbedrijf in een oneigenlijke rol te geraken. Deze
maatregelen, geformuleerd middels een besteksartikel, dienen in de
bestekken te worden opgenomen onder de administratieve voorwaarden.

>>> Bepaling 01.02.06-33 altijd in het projectbestek opnemen.

27. OVERZICHT VOORGESCHREVEN
ONDERAANNEMER(S)/LEVERANCIER(S)

Toelichting:

Indien de opdrachtgever gebruik wil maken van, volgens paragraaf 6, lid

27 van de UAV 2012, voorgeschreven onderaannemer(s)/leverancier(s),

dienen deze in dit artikel te worden genoemd. In de werkbeschrijvingen

dienen (indien mogelijk) steeds de voorgeschreven

onderaannemer(s/leverancier(s) te worden aangegeven. Belangrijk hierbij

is dat er geen afwijkingen ontstaan tussen dit overzicht en in de

werkomschrijving voorgeschreven onderaannemer(s/leverancier(s).

>>> Bepaling 01.02.06-27 in het bestek opnemen indien de opdrachtgever
gebruik maakt van voorgeschreven onderaannemer(s)/leverancier(s).

31. RAPPORT BELENDINGEN

Toelichting:

Indien er sprake is van belendingen zal de aannemer, voordat met de
uitvoering van het wordt begonnen, een rapport moeten leveren over de
belendingen. Indien deze taak toekomt aan de opdrachtgever, dient
bepaling 01.02.05-31 in het projectbestek te worden opgenomen in plaats
van de hier toegelichte bepaling.

>>> Bepaling 01.02.06-31 of bepaling 01.02.05-31 in het projectbestek
opnemen indien de aannemer middels het bestek, voor de uitvoering van
het werk, een rapport over de belendingen moet leveren.
09. COORDINEREND CONSTRUCTEUR
Toelichting:
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De begripsbepaling codrdinerend constructeur is nader uitgewerkt in
01.02.01-09. Middels de aanvullende bepaling kan de aannemer worden
aangewezen als codrdinerend constructeur. Deze bepaling moet altijd in
het projectbestek worden opgenomen indien de hoofdconstructies door de
aannemer zijn of moeten worden berekend. De codrdinerend constructeur
dient dezelfde te zijn als de ontwerpend constructeur.

Bepaling 01.02.06-09 of 01.02.05-09 in het projectbestek opnemen.
Hierbij geldt dat bepaling 01.02.06-09 in het projectbestek moet worden
opgenomen indien de hoofdconstructies door de aannemer zijn of moeten
worden berekend. Bepaling 00.02.05-09 dan niet opnemen.

11. WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS)

Toelichting:

Deze bepaling komt voort uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS)
welke per 1 juli 2015 in werking is getreden. Deze wet is bedoeld om
constructies aan te pakken die zijn opgezet om de regels en cao-
afspraken te omzeilen. Zowel de werkgever als de opdrachtgever wordt
verantwoordelijk gesteld voor het betalen van het cao-loon. Dit geldt voor
het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk
minimumloon, de verplichte betaling van tenminste het minimumloon en
de specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook. De
genoemde maatregelen worden genomen zodat het beter is te controleren
dat het minimumloon daadwerkelijk wordt uitbetaald. Met het opnemen
van deze bepaling wordt ervoor gezorgd dat uitbuiting, onderbetaling van
werknemers en oneerlijke concurrentie worden tegengegaan.

In bovengenoemde situaties is dus zowel de werkgever als de
opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste naleving van de wettelijke
verplichtingen. Indien een overtreding aan de opdrachtgever verweten
kan worden is de opdrachtgever aansprakelijk bij onderbetaling.
Gedurende de uitvoering van het werk zal een opdrachtgever zich er dus
van moeten vergewissen dat het bedrijf dat hij voor de uitvoering van het
werk heeft ingeschakeld, zich inzet om te voldoen aan de eisen die in de
arbeidsvoorwaarden zijn gesteld. Dee betreffende maatregelen zijn
geformuleerd in dit besteksartikel.

Bepaling 01.02.06-11 altijd in het projectbestek opnemen.

19. VOERTAAL EN CORRESPONDENTIE
Bepaling 01.02.06-19 altijd in het projectbestek opnemen.

29. BELANGENVERSTRENGELING, OMKOPING EN CONTACTEN
Toelichting:
Bepaling 01.02.06-29 altijd in het projectbestek opnemen.

39. PRECARIO
Toelichting:
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Ingeval van nevenaanneming vermelden welke aannemer de
precariokosten voor zijn rekening neemt. Bij hoofdaanneming kan dit
artikel vervallen c.q. deze bepaling niet opnemen in het projectbestek.

Bepaling 01.02.06-39 in het projectbestek opnemen indien van
toepassing.

49, VERPLICHTINGEN SOCIAL RETURN

Toelichting:

Bepaling 01.02.06-49 opnemen indien:

- De loonsom in de directiebegroting groter is dan 250.000 Euro (excl.
BTW) en de geschatte uitvoeringsduur ten minste 6 maanden
bedraagt; en

- Beoordelen of het project gelet op zijn aard zich leent voor inzet van
Social Return. Beoordeling opnemen in het projectdossier;

Het verantwoordingsformulier Social Return in dat geval bij dit bestek

voegen.

Bepaling 01.02.06-49 altijd in het projectbestek opnemen indien de
loonsom (30% van de aannemingssom) meer dan 250.000 euro bedraagt
en de uitvoeringsduur van het betreffende werk minimaal is vastgesteld
op 6 maanden.

59. GEBIEDSBEPERKINGEN NATO
Bepaling 01.02.06-59 alleen opnemen bij RVB Defensieprojecten in geval
er sprake is van NATO werken.

69. CONTRACTBEPERKINGEN OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN VS
Bepaling 01.02.06-69 alleen opnemen bij RVB Defensieprojecten wanneer
sprake is van USA werken.

79. OPVOLGEN REGELGEVING OP TERREINEN EN IN GEBOUWEN
Bepaling 01.02.06-79 altijd opnemen bij RVB Defensieprojecten.

89. TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP)

Toelichting:

Dit artikel wordt in RVB Defensieprojecten opgenomen om invulling te
geven aan een duidelijke afbakening van taken en de wijze van werken
tussen de uitvoerende en toezichthoudende partijen in het geval van
“systeemgericht toezicht” tijdens de uitvoering van het project. Indien in
het projectbestek een directie wordt aangewezen, is het van belang dat
deze bepaling wordt opgenomen.

Bepaling 01.02.06-89 opnemen bij RVB Defensieprojecten indien dit door
de Projectleider is bepaald. Ook dient dan de bijlage Model
Toezichtskeuringsplan aan het projectbestek te worden toegevoegd.
Indien bepaling 01.02.06-89 in het projectbestek wordt opgenomen ook
bepaling 01.02.06-90 opnemen.

90. TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP), BEGRIPPEN
Toelichting:
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Deze bepaling geeft een aantal definities die worden genoemd in bepaling
01.02.06-90 en de daar genoemde bijlagen, omdat in de UAV 2012 niet
wordt voorzien in definities van deze begripsbepalingen.

Bepaling 01.02.06-90 alleen in combinatie met bepaling 00.02.06-89
opnemen in het projectbestek.

36. WERKTIJDEN
Toelichting:
Bepaling 01.02.06-36 altijd in het projectbestek opnemen.

32. ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN

Toelichting:

Indien tijdens het werk (mechanische) graafwerkzaamheden worden
uitgevoerd op plaatsen waar mogelijk kabels of leidingen in de grond
aanwezig zijn, zorgt de bepaling ervoor dat de aannemer véér aanvang
van deze werkzaamheden de ligging hiervan lokaliseert. Indien er
proefsleuven moeten worden gegraven dan moet hier een
werkbeschrijving voor worden gemaakt met vermelding van het aantal
proefsleuven of de gecumuleerde lengte daarvan en de wijze van graven.
Hierbij tevens de situering in het werk vermelden met tekeningen en
bijzonderheden en afhankelijk van de leidinggegevens de
opsporingsmethode beschrijven.

De WION is in 2018 vervangen door de WIBON (Wet informatie-

uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken).

De WIBON regelt al:

- grondroerder moet op zorgvuldige wijze grondroeren (artikel 2, lid 2);

- grondroerder moet graafmelding doen (artikel 2, lid 3);

- grondroerder moet kabels en leidingen lokaliseren (artikel 2, lid 3);

- grondroerder moet ervoor zorgen dat de van de Dienst (= Kadaster)
ontvangen gebiedsinformatie op het werk aanwezig is (artikel 2, lid 3);

- grondroerder moet door hem veroorzaakte schade onverwijld aan
Dienst (= Kadaster) melden (artikel 18);

- grondroerder moet t.o.v. verkregen gebiedsinformatie afwijkende
ligging onverwijld bij Dienst (= Kadaster) melden (artikel 19, lid 1); en

- grondroerder moet aangetroffen netten (die niet uit gebiedsinformatie
blijken) onverwijld bij Dienst (= Kadaster) melden (artikel 20, lid 1).

De WIBON regelt dat de Dienst (= Kadaster) na een melding door

grondroerder van schade e.d. de betreffende netwerkbeheerder(s)

onverwijld moet informeren.

Bepaling 01.02.06-32 opnemen in het projectbestek indien (mechanische)
graafwerkzaamheden worden verricht waar mogelijk in de grond
aanwezige kabels en leidingen bij aanwezig zijn.

91. NALEVEN INTERNATIONALE SOCIALE VOORWAARDEN
Toelichting:
Algemeen:
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De natuursteensector, de overheid, vakbond FNV en enkele coalities van

NGO'’s zijn een convenant overeengekomen dat ertoe moet leiden dat de

sociale- en milieuomstandigheden in productielanden worden aangepakt

en verbeterd. Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

(BHOS) codrdineert dit namens de Rijksoverheid en enkele Vlaamse

overheden. De Due Diligence (verplichte nauwgezetheid) houdt in dat elke

organisatie in de gehele keten van productie tot gebruik onderzoek doet
naar het bestaan van misstanden en de risico’s daarop, en
verbetermaatregelen treft.

Lid O1.

- Natuursteen: indien de totale gezamenlijke inkoopwaarde van het te
gebruiken bewerkt natuursteen groter is dan of gelijk is aan 144.000
Euro (excl. BTW) ziet de due diligence op de gehele keten van het
productieproces.

Lid 03.

- In de UAV 2012, paragraaf 26, lid 2 geldt als default dat een werkplan
op de 15e werkdag na de dag waarop hem het werk is opgedragen
aan de directie ter goedkeuring wordt voorgelegd. Daar op die termijn
de leverancier niet bekend hoeft te zijn, kan voor een langere termijn
worden gekozen. Indien voor de default termijn van 15 dagen wordt
gekozen de zin ‘In afwijking van paragraaf 26, lid 2 van de UAV 2012
legt de aannemer het plan van aanpak uiterlijk op de.... werkdag na de
dag waarop hem het werk is opgedragen aan de directie ter
goedkeuring voor.’ uit de bepaling verwijderen.

Lid 04.

- De frequentie waarmee een rapportage over de inzet ten aanzien van
het naleven van de ISV wordt opgevraagd is afhankelijk van de
grootte en complexiteit van een werk. Bij kortlopende werken is het
voldoende om dit aan het einde van het contract op te vragen. Bij
projecten met een looptijd van meer dan één jaar wordt één keer per
jaar een rapportage verlangd en aan het einde van het contract.

>>> Bepaling 01.02.06-91 opnemen in het projectbestek indien de totale
gezamenlijke inkoopwaarde van het te gebruiken bewerkt natuursteen
groter is dan of gelijk is aan 144.000 Euro (excl. btw).

01.02.07 DATUM VAN AANVANG

01. DATUM VAN AANVANG

Toelichting:

Deze bepaling alleen opnemen indien de datum van aanvang afwijkt van
de datum van aanvang zoals gesteld in paragraaf 7, lid 1 van de UAV
2012. Een datum van aanvang kan ook bekend worden gemaakt in de
opdrachtbrief, in de bepaling kan de dan de volgende tekst worden
opgenomen: “de datum als genoemd in de schriftelijke
opdrachtbevestiging”.

Maak een bewuste keuze voor de datum van aanvang en stem deze
opgenomen datum van aanvang goed af op de eventuele (laatste)
aanbestedingsdata en planning om miscommunicatie en mogelijke claims
te voorkomen.
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Bepaling 01.02.07-01 alleen opnemen in het projectbestek op aangeven
van de projectbevoegde van het Rijksvastgoedbedrijf.

02. AANVANG WERKZAAMHEDEN

Toelichting:

Deze bepaling opnemen indien de aannemer niet eerder mag aanvangen
met het werk dan volgens paragraaf 7, lid 2 van de UAV 2012 of bepaling
01.02.07-01 van het RRU 2021 is bepaald.

Bepaling 01.02.07-02 in het projectbestek opnemen indien van
toepassing.

09. START WERKZAAMHEDEN BOUWOBIJECT

Toelichting:

Bepaling 01.02.07-09 alleen opnemen indien de werkzaamheden in het
gebouw bijvoorbeeld bij verbouw of restauratie, als gevolg van het
toegankelijk/beschikbaar zijn van het object, niet eerder kan plaatsvinden
dan een vastgestelde datum. De datum van aanvang van het project blijft
in een dergelijke situatie zoals aangegeven onder bepaling 01.02.07-01.
Dit betreft toegang tot het object/gebouw en dit is niet per se hetzelfde
als de beschikbaarheid van het werkterrein.

Bepaling 01.02.07-09 op aangeven van de projectbevoegde van het
Rijksvastgoedbedrijf in het bestek opnemen.

01.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING

>>>

01. OPLEVERINGSTERMIIN

Toelichting:

De uitvoeringsduur vaststellen in een aantal werkbare werkdagen,
kalenderdagen, kalenderweken of kalendermaanden.

Onder werkbare werkdagen wordt verstaan: een werkdag - niet zijnde
een door de overheid of cao voorgeschreven rust-, feest-, vakantiedag of
individuele vrije dag - waarbij het weer van dien aard is dat de
bouwwerkzaamheden kunnen worden voortgezet. Voor werkdagen geldt
dat deze bij voorkeur alleen worden opgenomen na toestemming van de
projectbevoegde.

Onder kalenderdagen wordt verstaan: alle dagen van maandag tot
zondag, inclusief rust-, feest-, vakantiedagen en individuele vrije dagen.
Deze kunnen in het bestek worden uitgedrukt per dag, week of per
maand.

Bepaling 01.02.08-01 in het projectbestek opnemen ingeval er een
uitvoeringsduur wordt vereist.

03. DATUM VAN OPLEVERING
Toelichting:
Deze bepaling opnemen indien er een vaste opleveringsdatum is vereist.
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Bij het vaststellen van de opleveringsdatum wordt uitgegaan van een
verwachtte aanvangsdatum. Deze verwachtte aanvangsdatum dient in het
bestek te worden vermeld.
Sluit hieraan bij hetgeen is opgenomen in bepaling 01.02.07.01, noem
geen verschillende data/ termijnen. Indien daar geen exacte datum is
opgenomen neem dan hier de verwachte datum van aanvang wel op en
stem dit af met zowel de tekst in 01.02.07.01 als ook de (laatste)
aanbestedingsplanning
Indien er sprake is van nevenaannemers dient in alle afzonderlijke
(neven)bestekken, indien van toepassing, eenzelfde opleveringsdatum te
zijn overeengekomen.
LET WEL: De opleveringsdatum, gekoppeld aan de verwachte
aanvangsdatum, moet een reéle uitvoeringsduur vertegenwoordigen.
Indien door een latere aanvangsdatum de uitvoeringsduur niet meer reéel
is kan dit leiden tot een latere opleveringsdatum.

>>> Bepaling 01.02.08-03 in het projectbestek opnemen, indien er een
opleveringsdatum wordt vereist.

21. TERMIIN, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE

STAND
Toelichting:
Het kan noodzakelijk zijn dat onderdelen van het werk binnen een termijn
gevorderd moeten zijn tot een bepaalde stand, dan kan er voor deze
onderdelen een termijn worden overeengekomen waarbinnen dit bereikt
moet zijn.
Indien delen van het werk tot een bepaalde termijn gevorderd moeten
zijn, is het gestelde in paragraaf 10, lid 3 van de UAV 2012 van
toepassing. Bepaald wordt dat par 42 (boete te laat opleveren) hierop niet
van toepassing is.
De keuzeteksten in het RRU 2021 onder deze bepaling kunnen worden
toegepast, indien het noodzakelijk is om tijd te creéren voor de duur van
de benodigde beproevingen en keuringen met betrekking tot de
goedkeuring bij complexe werken. De keuze besteksteksten voorzien in
een periode van 4 weken voor de opleveringsdatum. Deze periode kan
worden aangepast naar de complexiteit van de keuring(en).
De te maken keuze is tevens afhankelijk van de gekozen
opleveringsdatum of —termijn in het bestek.

>>> Bepalingen 01.02.08-21 in het projectbestek opnemen indien van
toepassing.

23. DATUM, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE STAND
Toelichting:

Het kan noodzakelijk zijn dat onderdelen van het werk op een bepaalde
datum gevorderd moeten zijn tot een bepaalde stand, dan kan er voor
deze onderdelen een datum worden overeengekomen waarop dit bereikt
moet zijn.
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Indien delen van het werk tot een bepaalde datum gevorderd moeten zijn,
is het gestelde in paragraaf 10, lid 3 van de UAV 2012 van toepassing.

Bepaling 01.02.08-23 in het projectbestek opnemen, indien van
toepassing.

11. OPLEVERINGSTERMIJN DELEN VAN HET WERK

Toelichting:

Het kan noodzakelijk zijn dat onderdelen van het werk eerder gereed
moeten zijn dan in het bestek vermeld, dan kan er voor deze onderdelen
een zelfstandige termijn worden overeengekomen.

Indien delen van het werk eerder moeten worden opgeleverd, zijn de
artikelen zoals genoemd in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 van
toepassing.

Dit kan nooit later zijn dan het totale werk. Indien het werk door
omstandigheden later gereed is dan de in het bestek genoemde
uitvoeringsduur dient het gehele werk middels uitstel van oplevering of
wijzigingsovereenkomst te worden verlengd. In deze bepaling wordt
tevens bepaald dat de opleveringstijdstippen geen verband met elkaar
hebben, waardoor bij te late oplevering wel één of meerdere boete(s) kan
worden opgelegd.

Bekijk dit per deeloplevering goed. Zie ook toelichting op 01.02.42 over
de hoogte van de boete. Indien verwacht wordt dat de er schade is bij een
te late deeloplevering dan moet dit worden meegenomen in de boete voor
die deeloplevering. De eindoplevering van het project kan om dezelfde
redenen daarom ook vertragen (project schuift geheel door). De UAV
2012 zegt standaard dat in dat geval bij de eindoplevering geen korting
meer kan worden opgelegd voor een vertraging waar eerder al een korting
over is geheven.

Wij kunnen hiervan afwijken, maar moeten dit alleen doen indien wij
aantoonbaar kunnen maken dat er extra schade zou ontstaan indien niet
alleen de deeloplevering vertraagd, maar daardoor ook de eindoplevering.
Neem in dit laatste geval de tekst op dat de opleveringen geen verband
houden met elkaar alleen.

Bepaling 01.02.08-11 in het projectbestek opnemen indien van
toepassing.

13. OPLEVERINGDATUM DELEN VAN HET WERK

Toelichting:

Het kan noodzakelijk zijn dat onderdelen van het werk eerder gereed
moeten zijn dan in het bestek vermeld. In deze situatie kan er voor deze
onderdelen een zelfstandige datum worden overeengekomen.

Indien delen van het werk eerder moeten worden opgeleverd, zijn de
artikelen zoals genoemd in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 van
toepassing.

Dit kan nooit later zijn dan het totale werk. Indien het werk door
omstandigheden later gereed is dan de in het bestek genoemde
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opleveringsdatum, dan dient de opleveringsdatum van het gehele werk
middels uitstel van oplevering of wijzigingsovereenkomst te worden
gewijzigd. In deze bepaling wordt tevens bepaald dat de
opleveringstijdstippen geen verband met elkaar hebben, waardoor bij te
late oplevering wel één of meerdere boete(s) kan worden opgelegd.

In deze bepaling kan tevens worden bepaald dat de opleveringstijdstippen
geen verband met elkaar hebben, waardoor bij te late oplevering wel één
of meerdere boete(s) kan worden opgelegd. Bekijk dit per deeloplevering
goed. Zie ook toelichting op 01.02.42 over de hoogte van de boete. Indien
verwacht wordt dat de er schade is bij een te late deeloplevering dan
moet dit worden meegenomen in de boete voor die deeloplevering. De
eindoplevering van het project kan om dezelfde redenen daarom ook
vertragen (project schuift geheel door). De UAV 2012 zegt standaard dat
in dat geval bij de eindoplevering geen korting meer kan worden opgelegd
voor een vertraging waar eerder al een korting over is geheven.

Wij kunnen hiervan afwijken, maar moeten dit alleen doen indien wij
aantoonbaar kunnen maken dat er extra schade zou ontstaan indien niet
alleen de deeloplevering vertraagd, maar daardoor ook de eindoplevering.
Neem in dit laatste geval de tekst op dat de opleveringen geen verband
houden met elkaar.

>>> Bepaling 01.02.08-13 in het projectbestek opnemen indien van
toepassing.

09. VERZOEK TOT OPNEMING

Toelichting:

Het RVB neemt in afwijking van het gestelde in paragraaf 9, lid 1 van de
UAV 2012 alleen genoegen met een schriftelijke mededeling.

Hiertoe wordt middels het RRU 2012 een lid toegevoegd.

>>> Bepaling 01.02.08-09 altijd in het bestek opnemen.

52. BEPROEVING

Toelichting:

Voordat een gebouw en technisch(e) installatiewerk(en), of één of

meer onderdelen daarvan, in bedrijf worden gesteld, moet(en)

dit/deze zijn beproefd overeenkomstig paragraaf 8a van de UAV

2012.

In het bestek wordt aangegeven welke onderdelen dienen te worden
beproefd en voor welke onderdelen er gebruik moet worden gemaakt van
het/de bij het bestek gevoegde, project specifiek gemaakte,
modelprotocol(len).

De modelprotocollen (en handleiding) m.b.t. borging brandveiligheid zijn
te vinden op de website van het Rijksvastgoedbedrijf:
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/v/veiligheid/brandveiligheid/instrumenten-voor-borging-
brandveiligheid en dan onder: “Integrale beproeving brandveiligheid”
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Indien er sprake is van andere installaties of gebouwdelen van het werk
volgens het bestek, alsmede van werken van derden (nevenaanneming)
of bestaande installaties of gebouwdelen, moet in principe een integrale
beproeving worden uitgevoerd tenzij de opdrachtgever anders bepaalt. De
beproeving van deze installatiedelen kunnen ook in de desbetreffende
hoofdstukken worden beschreven.
Deze integrale beproeving is noodzakelijk om te controleren of
sturingen, respectievelijke storingen van installaties en/of
gebouwdelen de juiste acties genereren bij andere installaties
en/of gebouwdelen, ofwel dat de verschillende, bestaande of door
derden aangebrachte, installaties onderling op de juiste wijze
“samenwerken”.
De integrale beproeving kan niet eerder worden uitgevoerd dan na een
goed resultaat van een beproeving overeenkomstig paragraaf 8a van de
UAV 2012.

>>> Bepalingen 01.02.08-52 in het projectbestek opnemen indien van
toepassing.

01.02.10 OPLEVERING
09 BESTANDSINFORMATIE- Database Mutatie BRV/ RBI
Toelichting:
T.b.v. de bestandsinformatie moet de aannemer diverse projectgegevens
in het digitale formulier "Database mutatie BRV/ RBI” invullen. Dit
“Database mutatie BRV/ RBI” moet als bijlage bij het bestek worden
gevoegd.
Het proces van het "Database mutatie BRV/ RBI” is dat de Afdeling
Technisch Beheer van het RVB bij de start van een project een vooraf
ingevulde “Database mutatie BRV/ RBI” in de projectmap in ProjectWise
zet. Dit document moet gedurende het voorbereidingsproces door
techniek/ dan wel het externe bureau worden ingevuld met gegevens
welke dan al bekend zijn, waarna dit "Database mutatie BRV/ RBI"” als
bijlage bij het bestek moet worden gevoegd.
Een filmpje over het overdrachtsproces en de nieuwe
overdrachtsdocumenten, te zien op de startpagina van proces 37.BVI
onder de titel “overdracht overige vastgoedinformatie” zie:
http://sv1702604.frd.shsdir.nl/MavimWebsites/RVB/Landingspagina%20p
rocesdomeinen/Landingspagina Beheren Vastgoedinformatie.html

>>> Bepaling 01.02.10-09 standaard in het projectbestek opnemen.

01.02.11 ONDERHOUDSTERMIIN
01. ONDERHOUDSTERMIIN
Toelichting:

Voor RVB BZK projecten geldt dat de duur van de onderhoudstermijn is
conform de vigerende versie van de “Handleiding Overdracht T&P en VB”
van het Rijksvastgoedbedrijf 1 jaar, tenzij de projectbevoegde van het
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Rijksvastgoedbedrijf anders bepaalt. Voor RVB Defensieprojecten wordt
gebruikelijk een onderhoudstermijn gehanteerd van 3 maanden.

>>> Bepaling 01.02.11-01 in het bestek opnemen indien van toepassing.

09. PREVENTIEF EN CORRECTIEF ONDERHOUD

Toelichting:

In aanvulling op de onderhoudstermijn, overeenkomstig paragraaf 11 van
de UAV 2012, kan het noodzakelijk zijn dat de aannemer aan installaties
onderhoudswerkzaamheden dient uit te voeren, conform de voorschriften
van de fabrikant/ leverancier en wel zodanig dat aan de voorwaarden tot
garantie van de fabrikant-/leveranciersgarantie voldaan wordt, zodat het
RVB het recht op deze garantie blijft behouden.

Conform het gestelde in de vigerende versie van de “Handleiding
Overdracht T&P en VB” van het Rijksvastgoedbedrijf, de project specifiek
gemaakte documenten toevoegen in overleg met de projectbevoegde. De
projectbevoegde kan zorg dragen voor de benodigde (model)documenten.

>>> Bepaling 01.02.11-09 in het bestek opnemen indien van toepassing.

01.02.12 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING
09. UITZONDERING AANSPRAKELIJKHEID
Toelichting:

Paragraaf 12, lid 2 van de UAV 2012 handelt over de aansprakelijkheid
van de aannemer voor tekortkomingen aan het werk die na de oplevering
aan het licht komen (de zogenaamde verborgen gebreken). Om de
aannemer na de oplevering nog aansprakelijk te kunnen stellen voor deze,
moet de directie volgens dit lid “nauwlettend toezicht tijdens de
uitvoering” hebben gehouden. Daar naar mening van de minister van de
Defensie, de wijze van toezicht waarop de UAV is gebaseerd, door de
huidige wijze van toezicht is achterhaald en de minister van Defensie zich
wenst te conformeren aan zowel het Burgerlijk Wetboek (boek 7, artikel
758, lid 3) als andere algemeen gebruikte paritaire voorwaarden (UAV-
GC), kan de minister van Defensie derhalve niet instemmen met het
tweede lid van paragraaf 12 van de UAV 2012. Wel heeft de minister van
Defensie aangegeven de UAV 2012 in zijn algemeenheid toe te passen en
op besteksniveau af te wijken van de UAV door “nauwlettend toezicht
tijdens de uitvoering” (paragraaf 12, lid 2, sub b) te laten vervallen.

Daar dit referentiebestek tot stand is gekomen door de samenvoeging van
het RVB Defensie STABU-sjabloonbestek en de RVB Standaard
besteksbepalingen, tot één integraal concept ten behoeve van het RVB,
heeft het RVB besloten de afwijking met betrekking tot paragraaf 12, lid
2, sub b, van de UAV 2012, die door Defensie wordt gehanteerd, te
handhaven alleen voor “Defensieopdrachten” en bij “Overige opdrachten”
de UAV 2012 ongewijzigd te volgen.

Resumé: Het RVB heeft besloten een “duaal stelstel” te hanteren. Bij
“Defensieopdrachten”, paragraaf 12, lid 2, sub b, van de UAV 2012 op de
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door Defensie gewenste wijze toepassen en bij "Overige opdrachten” de
UAV 2012 ongewijzigd volgen.

>>> Bepaling 01.02.12-09 alleen in het projectbestek opnemen bij
Defensieprojecten.

01.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE
STAAT
03. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

>>> Bepaling 01.02.14-03 altijd in het bestek opnemen.

01.02.15 WERKTERREIN
01. AANDUIDING WERKTERREIN
Toelichting:

Het oppervlak van het werkterrein dient eenduidig (op tekening) te
worden aangegeven. De bepaling is van belang in verband met het fysiek
afbakenen van het gebied dat de aannemer mag gebruiken om het werk
uit te voeren, dit niet te verwarren met het WERK wat overeenkomstig
paragraaf 6, lid 4 van de UAV 2012, "voor rekening en risico" van de
aannemer is. De bepaling dient naar eigen inzicht te worden ingevuld.
Indien er geen werkterrein wordt aangewezen of als de aannemer hiervan
geen gebruik wil maken is het gebruik van een ander werkterrein voor
rekening van de aannemer.

Indien het werkterrein na oplevering, in de oorspronkelijke staat moet
worden teruggebracht, dient dit in het bestek te worden vermeld.

Het correct definiéren van het werkterrein is van belang voor het juiste
gebruik van de bepalingen onder 05.00.24-01 (indeling en gebruik
werkterrein bij verschillende type projecten).

>>> Bepaling 01.02.15-01 indien van toepassing in het projectbestek
opnemen.

09. TOEGANGSREGELING

Toelichting:

Bij RVB-projecten is het van belang dat de aannemer op de hoogte is van
eventuele toegangsregelingen voor het object/de objecten waarop het
werkterrein is gelegen. Hierbij is van belang dat er een werkterrein wordt
aangeduid in het projectbestek (bepaling 00.02.15-01 en 05.00.24-01).
Voor Defensie objecten is een “overall” toegangsregeling als bijlage
beschikbaar. Voor elk object kunnen hier nog specifieke eisen aan worden
toegevoegd. De toegangsregeling van elk object moet bij elk object
worden opgevraagd om deze aan het bestek als bijlage toe te voegen.
Indien de toegangsregeling voor de aannemer geen kostenverhogende
consequenties heeft kan worden volstaan met deze aan de aannemer ter
beschikking te stellen na opdrachtverstrekking.

>>> Bepaling 01.02.15-09, bij RVB werken, in het projectbestek opnemen. Bij
werken op Defensie objecten de bijlage “Toegangsregeling” aan het
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bestek toevoegen eventueel aangevuld met specifieke eisen van het
betreffende object.

01.02.16 AFSLUITING, RECLAME
04. FOTOGRAFEREN EN FILMEN
Toelichting:

>>> Bepaling 01.02.16-04 altijd in het projectbestek opnemen.

01.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN
06. HOEDANIGHEID BOUWSTOFFEN
Toelichting:

De bepaling legt expliciet vast dat te verwerken bouwstoffen in het werk
nieuw moeten zijn.

>>> Bepaling 01.02.17-06 altijd in het projectbestek opnemen.

09. DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT

Toelichting:

Door deze bepaling op te nemen in het projectbestek wordt verlangd dat
alle bouwstoffen, geheel of gedeeltelijk bestaande uit hout, aantoonbaar
duurzaam geproduceerd zijn.

Alle overheden moeten 100% duurzaam geproduceerd hout inkopen. Te
leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te
voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van
duurzaam bosbeheer en de handelsketen. Bij het schrijven van het bestek
dient men rekening te houden met het volgende:

- De inschrijver dient bij levering van het product bewijs aan te leveren
waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan. Hout voldoet aan
de gestelde eis indien het wordt geleverd onder een
certificeringssysteem dat door de voor dit dossier verantwoordelijke
bewindspersoon is toegelaten tot het inkoopbeleid.

- Een specifiek keurmerk voorschrijven mag niet. Voor toegelaten
keurmerken zie:
https://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html Certification
systems assessed by TPAC.

- Het Europees aanbestedingsrecht mag een inschrijver, indien hij niet
toegelaten certificering levert, met een alternatief bewijs aantonen dat
hij aan de eisen van de Dutch Procurement Criteria for Timber
voldoet. De inschrijver kan in dit geval gebruikmaken van de
‘Documents for Category B evidence’ om het bewijs te beoordelen.
Voor informatie zie: Documents for Category B evidence.

Op facturen dient de aannemer een certificaathnummer (Chain-of-Custody
nummer) en productclaim (bijvoorbeeld FSC Mix 70%, PEFC 100%) of
andere door de staatssecretaris geaccepteerde keurmerken
(certificeringssystemen) te vermelden.
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Tijdens de uitvoering moet de aannemer het als bijlage bij het bestek
gevoegde “Registratieformulier Duurzaam Hout” invullen. Dit
registratieformulier en de aangeleverde bewijsstukken moeten intern het
RVB worden gearchiveerd zodat wij als RVB is staat zijn om, ook als een
project is opgeleverd, aantoonbaar te maken dat invulling is gegeven aan
het beleid om duurzaam hout in te kopen.

Bepaling 01.02.17-09 in het projectbestek opnemen indien van
toepassing.

19. HERGEBRUIKT HOUT

Toelichting:

De bepaling is opgenomen in het kader van circulair bouwen om de

toepassing van hergebruik van hout in een werk mogelijk te maken.

- Het eerste aandachtstreepje, pre-consumer materiaal, betreft
hergebruik van duurzaam geproduceerd hout (b.v. reclaimed hout van
100% gerecycled FSC-hout). De eisen die hieraan worden gesteld zijn
overeenkomstig zoals in -09. m.b.t. Duurzaam Hout zijn gesteld, incl.
de gevraagde bewijsstukken.

- Het tweede aandachtstreepje, post-consumer materiaal betreft
hergebruik van niet aantoonbaar Duurzaam geproduceerd hout. Het is
i.h.k.v. circulair bouwen ook toegestaan dit hout in projecten van het
RVB toe te passen. Wel moet worden aangetoond dat dit materiaal
afkomstig is uit bestaande bouw en geschikt is voor de nieuwe
toepassing.

- Het derde aandachtstreepje betreft aandacht voor de geldende wet-
en regelgeving. Tevens is aangegeven het uitsluiten van met chroom-
6 behandeld hout.

Bepaling 01.02.17-19 in het projectbestek opnemen, voor zover van
toepassing.

PRODUCTEN MET EEN MERKNAAM

Toelichting:

In de Aanbestedingswet 2012 (AW 20212) als gewijzigd per 1 juli 2016 en
uitgewerkt in het Aanbestedingsreglement Werken 2016 als herzien in
2019 (ARW 2016), is ten aanzien van zowel Europese als nationale
aanbestedingen ten aanzien de specificatie van producten het volgende
bepaald:

AW art. 2.76, lid 3 / ARW 2016 art 2.10.11

"De aanbesteder maakt in de technische specificaties geen melding van
een bepaald fabricaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere
werkwijze, noch van een verwijzing naar een merk, een octrooi of een
type, een bepaalde oorsprong of een bepaalde productie, waardoor
bepaalde ondernemingen of bepaalde producten worden bevoordeeld of
geélimineerd, tenzij dit door het voorwerp van de opdracht
gerechtvaardigd wordt”.

AW art 2.76, lid 4/ ARW 2.10.12
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“De aanbesteder mag de melding of verwijzing opnemen in de technische
specificatie wanneer:
a. Een voldoende nauwkeurige en begrijpelijke beschrijving van het

voorwerp van de opdracht niet mogelijk is door toepassing

bovenstaand artikel, en
b. Deze melding of verwijzing vergezeld gaat van de woorden "of

gelijkwaardig”.

Uit par. 17, lid 5 van de UAV 2012 volgt dat de aannemer, de in het
bestek met fabrieksnaam aangeduide bouwstoffen ook daadwerkelijk
moet leveren, met als uitzondering:

“Indien de directie zulks goedvindt, zal de aannemer in plaats van met
een fabrieksnaam aangeduide bouwstoffen andere mogen leveren, mits
van overeenkomstige hoedanigheid”.

Deze bepaling uit de UAV 2012 geeft daarmee geen invulling aan het
gelijkwaardigheidsbeginsel uit de Aanbestedingswet.

Op grond van de AW 2012 is het wel mogelijk, als men op geen andere
wijze duidelijk kan maken wat men wil, om wel een fabricaat, merk e.d. te
benoemen, maar niet te eisen, ofwel een bouwstof (product) welke
bijvoorbeeld hetzelfde kan of van overeenkomstige kwaliteit is.

Met deze bepaling wordt voor het gehele bestek invulling gegeven aan
hetgeen is bepaald in AW art 2.76, lid 3 en 4 en wordt par. 17, lid 5 van
de UAV 2012 buiten werking gesteld. Tevens wordt bepaald dat het de
aannemer is om aan te tonen dat de bouwstof die hij wil verwerken
gelijkwaardig is.

Alleen wanneer het noodzakelijk is dat er daadwerkelijk een fabricaat,
merk e.d. moet worden voorgeschreven is dit, mits gelet op het voorwerp
van de opdracht ontwijfelbaar gemotiveerd in de aanbestedingsstukken,
toegestaan (laatste zinsdeel AW art 2.76, lid 3). Indien dit laatste aan de
orde is wordt de betreffende bouwstof opgesomd in 01.02.17-39.
Voorbeeld waar voorschrijven aan de orde kan zijn:

- Sloten in een PI

- Afscheiders

- Pompputten

- Afwateringsgoten.

>>> Bepaling 01.02.17-29 altijd in het projectbestek opnemen.

01.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN
01. KEURING VAN BOUWSTOFFEN
Toelichting:

Overeenkomstig paragraaf 17, lid 2 van de UAV 2012, dienen de
bouwstoffen die door de opdrachtgever gekeurd zullen worden, in het
bestek te worden vermeld.

Voor de overige bouwstoffen is de aannemer verantwoordelijk voor de
hoedanigheid en de geschiktheid (paragraaf 17, lid 1 van de UAV 2012).

INVULINSTRUCTIE RRU 2012, versie 2021-1_v3 Pagina 32 van 116



INVULINSTRUCTIE RRU 2012, versie 2021-1_v3 Datum

>>>

>>>

>>>

90.

>>>

1 november 2021

Bepaling 01.02.18-01 de te keuren bouwstoffen in het projectbestek
opnemen indien dit van toepassing is. Ook de keuring van de betreffende
bouwstoffen opnemen in het Toezichtkeuringsplan (TKP) en voor andere
noodzakelijke keuringen deze nader beschrijven in de werkbeschrijving.

14. BESLUIT BODEMKWALITEIT

Toelichting:

Deze bepaling is van toepassing indien er ten behoeve van het werk,
grond, baggerspecie of bouwstoffen op of in de bodem of het
oppervlaktewater worden aangebracht die vallen binnen de werking van
het Besluit bodemkwaliteit (bv. zand of grond in ophoging of het dempen
van watergangen en vijvers).

Bepaling 01.02.18-14 in het projectbestek opnemen indien van
toepassing. Bij (grootschalige) infra-/ terreinwerkzaamheden bij een
bouwwerk optie 01.02.18-90 toepassen.

15. MONSTER TER BEOORDELING

Toelichting:

Voordat door de aannemer bouwstoffen worden besteld dient hiervan een
monster van bouwstoffen aan de directie ter beoordeling te worden
voorgelegd, deze worden in het bestek vermeld.

Bepaling 01.02.18-15 in het projectbestek opnemen indien van
toepassing.

BESLUIT BODEMKWALITEIT

Toelichting:

Deze bepaling is van toepassing indien er ten behoeve van het werk,
grond, baggerspecie of bouwstoffen op of in de bodem of het
oppervlaktewater worden aangebracht die vallen binnen de werking van
het Besluit bodemkwaliteit (bv. zand of grond in ophoging of het dempen
van watergangen en vijvers).

Bepaling 01.02.18-90 in het projectbestek opnemen indien van
toepassing. Bij alleen bouwwerkzaamheden in of aan een gebouw
01.02.18-14 toepassen.

01.02.19 EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN

03. OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN

Toelichting:

Paragraaf 19, lid 3 van de UAV 2012 maakt geen onderscheid tussen
bouwstoffen en ter beschikking gestelde bouwstoffen. De bepaling dient te
worden opgenomen in het projectbestek om te voorkomen dat
overgebleven en door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
bouwstoffen op grond van paragraaf 19, lid van de UAV 2012 niet
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toekomen aan de aannemer. Deze bouwstoffen zijn en blijven hierdoor
eigendom van de opdrachtgever.

>>> Bepaling 01.02.19-03 in het projectbestek opnemen indien de
opdrachtgever bouwstoffen ter beschikking stelt.

01.02.20 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN
09. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN
Toelichting:

Ingevolge paragraaf 20, van de UAV 2012 dient de aannemer zorg te
dragen voor bouwstoffen. In de bepaling uit het RRU 2012 kan worden
gekozen uit verschillende keuzeteksten die beschrijven waar de aannemer
specifiek zorg voor dient te dragen.

>>> Bepaling 01.02.20-09 altijd opnemen in het projectbestek.

01.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN
01. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN
Toelichting:

De uit het werk komende oude bouwstoffen blijven volgens de UAV
eigendom van de opdrachtgever. De oude bouwstoffen welke niet vallen
onder de Wet Milieubeheer worden volgens deze bepaling eigendom van
de aannemer en moeten van het Rijksterrein worden afgevoerd.

>>> Bepaling 01.02.21-01 altijd in het projectbestek opnemen.

09. AFVOER AFVALSTOFFEN

Toelichting:

De oude bouwstoffen welke vallen onder de Wet Milieubeheer blijven
volgens deze Wet Milieubeheer eigendom van de opdrachtgever.

Deze dienen te worden weggevoerd door de aannemer naar een erkende
bewerking- verwerking- of eindverwerking instelling. Hiervoor moet een
werkbeschrijving worden gemaakt om ze door de aannemer te laten
afvoeren en storten. Op deze wijze moet de aannemer dus alle kosten van
afvoer in zijn inschrijfsom meenemen. Het afvoeren en laten verwerken
van ‘oude bouwstoffen’ (sloopafval, etc.) moet in Hoofdstuk 10 van de
werkbeschrijving worden beschreven.

Volgens de wet milieubeheer moet de aannemer gerechtigd zijn en
geregistreerd staan op de VHIB-lijst als onderdeel van de Wet
milieubeheer en het besluit inzamelen afvalstoffen, om als vervoerder,
handelaar of bemiddelaar deze werkzaamheden te mogen verrichten.
Hiertoe moet de aannemer of een door hem in te schakelen derde
geregistreerd staan als Bemiddelaar op de VIHB lijst. Uit deze wettelijke
erkende functie volgt dat deze partij dan namens het RVB mag optreden
in het administratieve proces.

>>> Bepaling 01.02.21-09 altijd in het projectbestek opnemen.
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01.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Toelichting:

De aanbevolen garantietermijnen, gerekend vanaf het gereedkomen of de
levering van het gegarandeerde onderdeel tot aan de datum van
oplevering en in aansluiting daarop gedurende:

De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer
voor een periode van 2 jaar:

- het hang- en sluitwerk op het goed functioneren;
- verduisteringsgordijnen;

- koud- en warmwatertapinstallaties;

- sanitair;

brandblustoestellen;

- verwarmingsinstallaties;

ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties;
koelinstallaties;

regelinstallaties;

- gasinstallaties;

- elektrotechnische installaties;

- communicatie-installaties;

- brandmeldinstallaties;

- beveiligingsinstallaties;

De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer
voor een periode van 3 jaar:
- transparante verfsystemen.

De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer
voor een periode van 5 jaar:

- ruwbouwtimmerwerken;

plaatafwerkingen op ruwbouwtimmerwerken, op kleur en delamineren;
binnendeuren compleet met toebehoren;

paneelschuif- en/of vouwwanden compleet met toebehoren;
lichtkoepels en lichtstraten;

garage- en bedrijfsdeuren compleet met toebehoren;

klimbeveiliging daken;

enkele beglazing, brandwerendheid en veiligheid;

kitten, voegvullingsmassa's en rugvullingen;

dilatatievoegprofielen;

vaste en beweegbare gevelschermen inclusief toebehoren;
stukadoor- en spuitpleisterwerken;

vloer- en wandtegelwerken inclusief het voegwerk;

cementgebonden dekvloeren;

vloerluiken;

systeemplafonds inclusief toebehoren;

systeemwanden inclusief toebehoren;

- afbouwtimmerwerken;

- plaatafwerkingen op afbouwtimmerwerken, op kleur en delamineren;
- dekkende verfsystemen;

- brandwerende coatings;
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- keukenkasten;
- aanrecht- en werkbladen;
- balies en loketten;
- elastische vloerbedekkingen;
zachte vloerbedekkingen;
- binnen riolering;
- kraanbanen;

De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer
voor een periode van 6 jaar:

- houten buitendeuren compleet met toebehoren;

- de vloeistofdichte vloer/verharding inclusief rioleringstelstel tot en met
de oliewaterafscheider installatie.

De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer
voor een periode van 10 jaar:

- geprefabriceerde heipalen;

- betonconstructies voor fundering en vloeren;

- gemetselde buitenwanden inclusief verankering, ventilatie en isolatie;
- gemetselde en/of gelijmde binnenwanden;

- voegwerk van de schoon metselwerkwanden;

- vooraf vervaardigde steenachtige elementen;

- metaalconstructiewerken, inclusief dakplaten;

thermisch verzinkte stalen onderdelen;

metalen onderdelen welke voorzien zijn van een coating;

- houten buitenkozijnen en ramen compleet met toebehoren;

metalen buitenkozijnen, ramen en deuren compleet met toebehoren.
(sandwich)panelen, van aluminium of gecoat staal;

- houten binnendeurkozijnen en puien compleet met toebehoren;
plaatstalen binnendeurkozijnen en puien compleet met toebehoren;
metalen gevelbekledingen;

metalen trappen, leuningen en balustraden;

dakbedekkingen inclusief dakopbouw (isolatielaag) en bevestigingen;
- de op te nemen onderdelen in de dakbedekkingen;

isolerende beglazingen inclusief plaatsing en afdichtingen;

- vloercoatings, binnen en buiten, op kleur en onthechting;

- brandwerendheid constructies, schilderwerk en/of bekledingen;

- hemelwaterafvoeren;

- nood overstorten;

- dakgoten;

- pompen in binnenrioleringsinstallaties.

Voor mogelijkheid tot het naleveren van componenten en software voor
een levering of een onderdeel kan geen garantie in de zin van deze
bepaling worden bedongen. Hiervoor (product)eisen op te nemen bij de
technische bepalingen.

De aangegeven onderdelen vormen een algemene richtlijn, de exacte
(projectgebonden) invulling van deze bepaling dient te worden vastgesteld
in overleg met de Projectbevoegde van het Rijksvastgoedbedrijf.

De garantie voor een onderdeel dient zorgvuldig te worden toegepast, als
van een onderdeel de bouwstoffen worden voorgeschreven kan in principe
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alleen garantie worden gegeven op “vakmanschap” en dit valt onder de
aansprakelijk van de aannemer voor een “verborgen gebrek” (en
nauwlettend toezicht indien sprake is van RVB BZK projecten) waarbij de
verantwoordelijkheid van aannemer is beperkt tot 5 jaar na oplevering of
na de onderhoudstermijnen en voor totale ongeschiktheid c.qg. instorten
10 jaar (verhouding garantieperiode/aansprakelijkheidsduur aannemer en
product).
Door het voorschrijven van gecertificeerde producten zal een gebrek dat
zich voordoet na uitwendige en visuele beoordeling en goedkeuring door
de directie worden aangemerkt als een gebrek overeenkomstig bepaling
01.02.18-02.
Het RVB verlangt in principe in alle gevallen een garantie van de
aannemer, er wordt geen gebruik gemaakt van de in paragraaf 22, lid 3
van de UAV 2012 geboden mogelijkheid, een onderdeel van het werk door
een onderaannemer of leverancier te laten garanderen.
Onder “te garanderen door”, dient altijd de naam van de aannemer te zijn
ingevuld die garant staat voor het goed functioneren van het onderdeel.
Indien garanties afwijken van de in het administratieve gedeelte
gevraagde garanties, worden deze afwijkingen in de betreffende
technische hoofdstukken nader aangeduid.
De betreffende bepaling bevat vrije invulmogelijkheden, indien deze niet
worden gebruikt moeten deze worden verwijderd.

>>> Bepaling 01.02.22-01 in het bestek opnemen indien garanties voor een
onderdeel moeten worden opgenomen.

05. GARANTIEVERKLARING

Toelichting:

Voor de onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een
onderaannemer, leverancier of fabrikant dient een garantieverklaring
volgens het bij het bestek gevoegde model te worden overgelegd aan de
opdrachtgever.

>>> Bepaling 01.02.22-05 in het projectbestek opnemen voor de in het bestek,
op aanwijzing van de Projectbevoegde van het Rijksvastgoedbedrijf,
opgenomen garanties voor een onderdeel.

01.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA

>>> Bepaling 01.02.26-01 altijd opnemen in het bestek.

08. INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN

Toelichting:

De bepaling schrijft voor dat werkzaamheden die door derden worden
uitgevoerd moeten worden opgenomen en ingepast in het algemene
tijdschema en het gedetailleerde werkplan. Het is van belang deze
bepaling op te nemen als er derden betrokken zijn bij de uitvoering van
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het werk en de codrdinatie hiervan ligt bij de aannemer van dit

projectbestek.

>>> Bepaling 01.02.26-08 indien van toepassing altijd opnemen in het bestek
van de codrdinerende aannemer.

01.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN
07. TE VERSTREKKEN LIJSTEN
Toelichting:
Hieronder vallen onder meer de bepaling 01.02.06-33 (Wav) en bepaling
05.00.50-09 (Bronbemaling).
Deze bepaling ziet toe op een lijst met opgaven rondom het personeel op
de bouw. Bepaling alleen gebruiken indien dit strikt noodzakelijk is. Hou
met het opstellen van de bepaling rekening met de privacywetgeving
(AVG).

>>> Bepaling 01.02.27-07 altijd opnemen in het bestek.
08. TE VERSTREKKEN RAPPORTEN

>>> Bepaling 01.02.27-08 opnemen in het bestek indien van toepassing.
09. BOUWVERGADERINGEN
Toelichting:
De directie maakt verslagen van de bouwvergadering, zoals bedoeld in
paragraaf 27, lid 9 van de UAV 2012. In het bestek de cyclus van de
bouwvergaderingen opnemen.

>>> Bepaling 01.02.27-09 altijd opnemen in het bestek.
90. AANTEKENINGEN

>>> Bepaling 01.02.27-90 altijd opnemen in het bestek.
Deze bepaling ziet toe op een lijst met opgaven rondom het personeel op
de bouw. Bepaling alleen gebruiken indien dit strikt noodzakelijk is. Hou
met het opstellen van de bepaling rekening met de privacywetgeving
(AVG).

01.02.28 AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN
01. ROOILIIN
Toelichting:
Alleen door het op deze wijze doen vastleggen van de rooilijn (gemeente,
kadaster) kan absolute zekerheid worden verkregen omtrent de juiste
ligging daarvan.

>>> Bepaling 01.02.28-01 in het bestek opnemen indien van toepassing.

02. PEIL
Toelichting:
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In geval van nieuwbouw, verbouw, restauratie, renovatie en plaatselijk
sloopwerk de absolute peilhoogte vaststellen. Afhankelijk van het project
kan gebruik worden gemaakt van de eerste of de tweede keuzetekst.

>>> Bepaling 01.02.28-02 altijd in het bestek opnemen indien van toepassing.

01.02.29 VERSCHILLEN IN AFMETING OF TOESTAND VAN BESTAANDE
WERKEN EN TERREINEN
09. ASBEST

>>> Bepaling 01.02.29-09 alleen op nemen in het bestek indien het
werk of het object, waarin of waaraan het werk (zoals beschreven in het
bestek) wordt uitgevoerd, voor 1 januari 1994 is gerealiseerd.

01.02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN
Toelichting:
In verband met de codrdinatie van werken van derden kunnen in RVB-
projecten de volgende situaties worden onderscheiden:

1. Opdrachtverstrekking aan één aannemer(hoofdaanneming):
Werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever of gebruiker, maar
niet in opdracht van de aannemer, worden uitgevoerd door derden ter
plaatse van het werk (bv. nutsbedrijven), in opdracht of met toestemming
van de opdrachtgever.

De aannemer moet hieraan medewerking verlenen (paragraaf 31 van de
UAV 2012 “Verband met andere werken”).

2. Opdrachtverstrekking aan meerdere aannemers (nevenaanneming):
Indien een werk wordt “opgesplitst” in meerdere bestekken en voor elk
deel een aannemer wordt gecontracteerd, wordt de codrdinatie van de
werkzaamheden van diverse aannemers (nevenaannemers) door één van
deze aannemers (de coérdinerend aannemer) gecodrdineerd.

De keuze voor situatie 1 of situatie 2 is afhankelijk van de beslissing van
de Projectbevoegde van het Rijksvastgoedbedrijf.

In situatie 1 dienen de op de codrdinatie betrekking hebbende bepalingen
niet te worden opgenomen, de codrdinatie geschiedt door de directie.

De bepalingen die betrekking hebben op de codrdinatie van
werkzaamheden van nevenaannemers zijn in de kantlijn gemarkeerd met
“coodrdinatie”.

01. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN

Toelichting:

Onder werkzaamheden door derden worden verstaan alle werken die
gedurende de uitvoeringstermijn ter plaatse van het project door andere
partijen dan de aannemer worden uitgevoerd.

Indien sprake is van nevenaanneming, hier de in nevenaanneming uit te
voeren werken vermelden.
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>>> Bepaling 01.02.31-01 altijd in het bestek opnemen, indien er sprake is
van werken door derden. Invulling is afhankelijk van de aard van het
project.

05. GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN
VOORZIENINGEN
Toelichting:
Het betreft voorzieningen zoals sparingen die door een andere aannemer
moeten worden getroffen.

>>> Coordinatie bepaling 01.02.31-05 opnemen in het bestek van de
aannemer, voor wie voorzieningen getroffen moeten worden.

06. VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN
Toelichting:

Het betreft voorzieningen zoals bereikbaarheid/toegang tot bijvoorbeeld
een gerechtsgebouw of penitentiaire inrichting die vanwege of namens de
opdrachtgever zijn getroffen.

>>> Coordinatie bepaling 01.02.31-06 opnemen in het bestek indien er
sprake is vanwege de opdrachtgever of derden uitgevoerde
voorzieningen.

02. COORDINATIE

Toelichting:

Het opnemen van deze bepaling is van belang indien er sprake is van
nevenaanneming.

N.B. In het bestek van de aannemer die opdracht krijgt tot codrdinatie de
schraptekst opnemen:

"de codrdinatie van het project behoort tot de verplichtingen van de
aannemer."

N.B. In het bestek van de aannemer die gecodrdineerd wordt de
schraptekst opnemen:

"de codrdinatie van het project zal worden verzorgd door ...... " (met
invulling "de aannemer van de ..... werken")

>>> Coordinatie bepaling 01.02.31-02 opnemen, indien er sprake is van
nevenaanneming. Bij een kleine betrokkenheid van nevenaannemers
(b.v. nutsbedrijven) dan naast deze bepaling ook 01.02.31-01. opnemen.
Bij grote betrokkenheid van nevenaannemers (b.v. een niet integraal
bestek) naast 00.02.31-01 ook 00.02.31-19 en 01.02.31-09 opnemen.

07. MEETPUNTEN T.B.V. DERDEN

Toelichting:

Indien ten behoeve van door derden in het werk te brengen onderdelen is
het mogelijk dat de aannemer meetpunten of meetlijnen dient aan te
brengen. Middels de bepaling kan specifiek worden aangegeven om welke
punten dit gaat.
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>>> Bepaling 01.02.31-07 in het projectbestek opnemen indien van

toepassing.

09. MEDEWERKING AANNEMER
Toelichting:
Bestek tekst spreekt voor zich.

>>> Bepaling 01.02.31-09 opnemen in het bestek indien er sprake is van de
uitvoering van slechts ondergeschikte onderdelen door derden
(nutsbedrijven).

01.02.32 GEVONDEN VOORWERPEN
09. Eigendom GEVONDEN VOORWERPEN
Toelichting:
Op last van de Rijksbouwmeester, in het kader van de voorbeeldfunctie
als overheidsopdrachtgever en ter bescherming van het Nederlandse
(kunst)historische erfgoed, deze bepaling opnemen.

>>> Bepaling 01.02.32-09 opnemen in het bestek indien het optreden van
deze situatie, zoals bij werkzaamheden aan bestaande bebouwing
(restauratie, verbouwing, sloop) kan worden verwacht.

01.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK
09. VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK
Toelichting:

Middels opname van deze bepaling wordt op een pragmatische en
overzichtelijke wijze de financiéle verplichtingen van het project
afgesloten.

>>> Bepaling 01.02.35-09 altijd in het projectbestek opnemen.

01.02.36 BESTEKWIJZIGINGEN
09. SPECIFICATIE BESTEKSWIJZIGINGEN
Toelichting:

Door het vooraf vaststellen van een percentage wordt voorkomen dat er
tijdens de uitvoering veel discussie ontstaat over de prijs van
bestekswijzigingen. Ter indicatie voor het in te vullen percentage voor
reguliere projecten: deze ligt voor het merendeel van de projecten tussen
de 8 en 12 %.

Voor bijzondere en afwijkende projecten hiervoor altijd het advies van een
Bouwkostendeskundige vragen.

>>> Bepaling 01.02.36-09 altijd opnemen in het bestek.

01.02.38 HOEVEELHEDEN
05. Meting hoeveelheden
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>>> Bepaling 01.02.38-05 opnemen in het bestek indien verrekenbare
hoeveelheden en bijbehorende verrekenprijzen in de aannemingssom
worden opgenomen.
01. OVERZICHT VERREKENBAAR GESTELDE HOEVEELHEDEN
Toelichting:
De verrekenbare hoeveelheden als bedoeld in paragraaf 38, lid 1 van de
UAV2012 in het bestek vermelden, of naar de staat van verrekenbare
hoeveelheden verwijzen en deze bij het bestek voegen. Daarnaast dient in
de werkomschrijving steeds te worden aangegeven dat het om
verrekenbare hoeveelheden gaat. Hierbij is het van belang dat er geen
afwijking ontstaat tussen de in de werkbeschrijving verrekenbaar gestelde
hoeveelheden en de in dit overzicht opgenomen hoeveelheden.

>>> Bepaling 01.02.38-01 in het bestek opnemen indien van toepassing.

01.02.40 BETALING
Toelichting:
02. BETALING IN TERMIJNEN
Toelichting:
Een dubbele zekerheidstelling verlangen door een laatste termijn te
koppelen aan het voldoen aan alle verplichtingen is niet toegestaan.
Een eventuele zekerheid in de vorm van een bankgarantie, verzekerde
borg of inhouding op de laatste betalingstermijn dient te worden
opgenomen in besteksbepaling 01.02.43-19.

>>> Bepaling 01.02.40-02 altijd opnemen in het bestek.

14, DECLARATIES OP BASIS VAN DE RISICOREGELING
Toelichting:
Declaraties van verrekeningen in het kader van een risicoregeling moeten
afzonderlijk en uiterlijk binnen twee maanden op naam van de
opdrachtgever bij de directie worden ingediend.
Risicoregeling toepassen wanneer de te verwachten verrekening hoger is
dan het drempelbedrag van € 500,-

>>> Bepaling 01.02.40-14 opnemen in het bestek indien de risicoregeling van
toepassing is verklaard.
19. DECLARATIES EN FACTUURADRES
Toelichting:
Bij opdrachtverstrekking dienen wij het Inkoopordernummer te
verstrekken, wat noodzakelijk is voor het aanleveren van een e-factuur
door de opdrachtnemer.

>>> Bepaling 01.02.40-19 altijd opnemen in het bestek.
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01.02.42 KORTINGEN

>>>

>>>

02. KORTINGSBEDRAG

Toelichting:

Afhankelijk van de gevolgschade een kortingsbedrag opnemen (hoogte
van het kortingsbedrag in overleg met de projectleider). Zie toelichting
onder 09.

Bepaling 01.02.42-02 altijd opnemen in het bestek.

07. PREMIE EERDERE OPLEVERING

Toelichting:

Indien door omstandigheden de boete voor te laat opleveren maximaal
wordt gesteld, kan het in het kader van "redelijkheid en billijkheid"
eventueel bij eerdere oplevering de aannemer een premie in het
vooruitzicht worden gesteld.

Bepaling 01.02.42-07 opnemen in het projectbestek voor werken van RVB
BZK indien van toepassing en op aanwijzing van de projectbevoegde van
het Rijksvastgoedbedrijf.

09. LIMITERING KORTINGEN

Toelichting:

Let goed op bij hoogte van de korting bij te late oplevering en de vraag

om deze wel of niet te beperken tot een (totaal) maximum. Hier spelen

twee zaken een belangrijke rol:

1. Hoogte van het kortingsbedrag per dag: Deze dient de eventueel te
lijden schade bij vertraging te omvatten. Deze dient een incentive op
te leveren voor partijen om wel tijdig op te leveren.

Naast het kortingsbedrag per dag mag een opdrachtgever geen
schade claimen voor te late oplevering. Het kortingsbedrag moet dus
tevens onze eventueel te lijden schade omvatten, daarnaast moet de
korting ook een incentive opleveren voor partijen om wel tijdig op te
leveren, ook als de gevolgschade voor ons niet groot zou zijn. Het
bedrag dat hier wordt opgenomen moet worden afgestemd met een
eventueel totaal maximum aan korting. Als hier niets wordt
opgenomen dan is volgens de UAV 2012 de korting automatisch € 60
per dag.

2. Maximering van de totaal op te leggen korting bij te late oplevering:
Je kunt ervoor kiezen om de totale korting die je kunt opleggen voor
te late oplevering te maximeren. Als je hiervoor kiest koppel dan dit
maximum goed aan de Korting per dag. Reken uit voor hoeveel dagen
te late oplevering je de korting kunt opleggen voordat je aan het
maximum zit. Indien dit aantal dagen in relatie tot de
projectuitvoeringsduur lang genoeg is dat je redelijkerwijs kunt stellen
dat 'als de vertraging zo lang betreft dan hebben wij al eerder de
partij in gebreke gesteld en de werkzaamheden mogelijk laten
afronden door een ander’, dan is dit maximum mogelijk.
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Rekenvoorbeeld: In een project met een omvang van € 1.000.000
(excl. Btw) wordt de schade die bij te late oplevering wordt geleden
ingeschat op € 1.000 per dag. De korting per dag is dan ook
vastgesteld op € 1.000 per dag. Er wordt gekozen om een maximering
toe te passen naar aanleiding van vragen van aannemers. De vraag is
of een maximering van 10% van de totale opdrachtsom voldoende
ruimte geeft, immers 10% = 100K en dat maximum is dus bereikt na
100 dagen (iets meer dan 3 maanden) te laat opleveren. Daarna is er
geen boete meer. Afhankelijk van de uitvoeringsduur kun je
inschatten of een uitloop van 3 maanden (berhaupt realistisch is en of
je dan niet al andere maatregelen hebt getroffen. Indien dit realistisch
is en er wellicht nog geen andere maatregelen zijn getroffen moet de
maximering wellicht iets omhoog (bv. 15%), waardoor je 5 maanden
hebt aan boete.

>>> Bepaling 01.02.42-09 indien van toepassing opnemen in het
projectbestek.
19. OVERIGE INHOUDINGEN EN BEPLANTINGEN

>>> Bepaling 01.02.42-19 indien van toepassing opnemen in het
projectbestek.

01.02.43 VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSTELLING/VERZEKERING

09. ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTNEMER

Toelichting:

Financiéle zekerheid wordt verschaft in de vorm van een zekerheidstelling.
Er bestaan verschillende vormen van zekerheid. In het kader van
uniformiteit geldt binnen het RVB het uitgangspunt dat wanneer een
zekerheidstelling wordt verlangd, zekerheid enkel kan worden gesteld in
de vorm van ofwel een bankgarantie ofwel een verzekerde borg ofwel
door inhouding op termijnbetalingen.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om andere vormen van
zekerheidstelling te verlangen of te accepteren. In het bestek dient
nadrukkelijk te worden opgenomen welke vorm van zekerheidstelling het
RVB verlangt. De handreiking Zekerheidstelling is te raadplegen via de
samenwerkingsruimte van ICM welke hier is te vinden.

Link naar Rijksportaal

Keuze voor optie

Optie 1 (bankgarantie of verzekerde borg): = € 500.000 excl. btw

Binnen het RVB geldt als uitgangspunt dat een bankgarantie of een
verzekerde borg in beginsel enkel kan worden verlangd bij opdrachten
voor werken waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan €
500.000 excl. btw.

Kies deze optie indien het project een aannemingssom geraamde waarde
kent boven dit bedrag. Verwijder in dat geval de andere beide opties
en de cursieve tekst “optie 1".
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Optie 2 (inhouding op betalingstermijnen): < € 500.000 excl. Btw.
Binnen het RVB geldt als uitgangspunt dat voor opdrachten voor werken
waarvan de geraamde waarde lager is dan € 500.000 excl. btw, inhouding
op termijnbetalingen de aangewezen vorm van zekerheidstelling is.
Hiermee behoudt het RVB een mate van zekerheid voor het geval een
opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.
Projectteams dienen erop bedacht te zijn dat deze vorm van
zekerheidstelling ook een beslag legt op de liquiditeit, namelijk het
werkkapitaal, van ondernemingen. Projectteams worden aan ook
aangeraden om terughoudend om te gaan met het toepassen van deze
vorm van zekerheidstelling. Dit klemt des te meer nu de financiéle
zekerheid die het RVB kan verkrijgen voor opdrachten tot € 500.000 excl.
btw beperkt is.
Kies voor optie 2 indien het project een aannemingssom kent onder de €
500.000 excl. btw en wel een zekerheidstelling voor dit project wenselijk
en proportioneel is. Verwijder in dat geval de andere beide opties en
de cursieve tekst “optie 2".

Kies voor optie 3 indien het project een aannemingssom kent onder de €
500.000 excl. btw en geen zekerheidstelling voor dit project wenselijk is
of dit niet proportioneel is. Verwijder in dat geval de andere beide
opties en de cursieve tekst “optie 3".

Hoogte van zekerheidstelling

Indien gekozen is voor een zekerheidstelling (optie 1 of 2) dan dient de
hoogte van de zekerheidstelling te worden opgenomen in een percentage
van de aannemingssom.

Binnen het RVB geldt als uitgangspunt dat de waarde van de zekerheid,
ongeacht de vorm van zekerheidstelling, maximaal 5% van de
aannemingssom bedraagt. Dit is in lijn met de Gids Proportionaliteit.

Een percentage hoger dan 5% alleen invullen na afstemming met ICM.

Bepaling 01.02.43-09 altijd opnemen in het projectbestek.

19. ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTGEVER

Toelichting

Paragraaf 43a, lid 8 UAV2012 regelt dat wanneer de opdrachtgever zijn
betalingsverplichtingen niet nakomt, de aannemer gerechtigd is
zekerheidstelling van de opdrachtgever te verlangen. Het RVB (en andere
onderdelen van de Staat) stellen deze bepaling (die ook al in de oudere
UAV'en voorkwam) al sinds jaar en dag uit omdat het vrijwel ondenkbaar
is dat de Staat failliet zou gaan, waardoor verhaal altijd mogelijk blijft en
zekerheidstelling dus onnodig is.

Deze bepaling blijft dan ook gehandhaafd en levert daarmee een afwijking
op de UAV2012 op die in beginsel steeds project specifiek zou moeten
worden gemotiveerd. De motivatie gaat echter voor elk bestek op en is
derhalve opgenomen in een bijlage bij het bestek.
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>>> Bepaling 01.02.43-19 altijd opnemen in het bestek.

01.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN
09. BUITENGEWONE LEDEN SCHEIDSGERECHT
Toelichting:

>>> Bepaling 01.02.49-09 altijd opnemen in het projectbestek.

01.03 VERZEKERING
01.03.10 VERZEKERING DOOR DE AANNEMER
Toelichting:

Een algemene stelregel van de overheid is een terughoudend
verzekeringsbeleid.

Dit ligt ten grondslag aan het feit dat o.a. overheidsgebouwen in beginsel
niet verzekerd zijn, de premie voor het totale gebouwenbestand overtreft
namelijk het risico.

Ook legt de overheid aan private organisaties en particulieren geen
verzekeringsplicht op, maar wordt wel middels de van toepassing
verklaarde UAV 2012 bepaald, dat de aannemer verantwoordelijk is voor
het werk, aansprakelijk is voor schade aan het werk en in verband
staande werken en eigendommen van de opdrachtgever, ook dient hij de
opdrachtgever te vrijwaren van vergoeding van schade aan derden en
tevens dient hij verzekeringen in verband met het werk aan te gaan
(paragraaf 43b van de UAV 2012).

In de praktijk zal de aannemer na opdracht in de meeste gevallen
voorstellen gebruik te mogen maken van zijn doorlopende CAR-
verzekering, overigens biedt een CAR-verzekering geen “all risk” dekking,
de aannemer dient zijn CAR-verzekeringsproject specifiek aan te vullen
met de benodigde “clausules” (aanvullende “"CAR-verzekeringen”).

De z.g. brand/storm-verzekering volgens de bepalingen van de
Nederlandse Beurs-brandpolis, heeft voor het RVB geen toegevoegde
waarde daar de “brandverzekeraars” zijn overeengekomen, dat bij een
brandschade hoger dan € 500.000,-, de (brand)verzekering van de
gedupeerde deze schade overneemt en daar overheidsgebouwen niet
verzekerd zijn tegen brand is bovenstaand bedrag het maximum wat zal
worden uitgekeerd (het Rijk heeft geen verzekering die de schade
overneemt).

Om bovenstaande reden (Rijksoverheid verzekert zich niet) wordt ook het
verhalen van de “restschade” op de aannemer, in het kader van
redelijkheid en billijkheid, maar beperkt mogelijk en wordt om deze reden
een brand/stormverzekering niet meer geéist.

Daar echter de aannemers veelal de door hem nodig geachte polissen aan
het RVB voorlegt ter verificatie, met de vraag of deze voldoen aan de
eisen overeenkomstig de voorwaarden, heeft het RVB in samenwerking
met Stichting STABU en de verzekeringsbranche minimumeisen opgesteld
voor een CAR-verzekering met secties, welke dienen te worden
opgenomen in de projectbestekken.
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Het RVB verplicht de aannemer wel om bij werkzaamheden in of bij
bestaande rijksgebouwen een WA-verzekering af te sluiten.
Let wel, het RVB doet hierin afstand van zijn rechten op het meerdere,
m.a.w. de dekking wordt beperkt per schadegeval (hoogte is vastgesteld
in overleg met de verzekeringsbranche), maar dit geldt alleen voor de
aansprakelijkheid van de aannemer jegens het RVB en niet de
aansprakelijkheid van de aannemer jegens derden.
Bij langlopende onderhoudscontracten geldt een door het RVB gemaakt
interim-regeling om de aansprakelijkheid bij indirecte schades bij
onderhoud te beperken. Een handleiding en meer uitleg zijn nu
beschikbaar op het Rijksportaal. Omdat deze interim-regeling niet geldig
is voor de reguliere projecten is deze niet opgenomen in de RRU.

01. CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES

Toelichting:

Indien de bepalingen voor een CAR-verzekering van toepassing worden
verklaard moeten de bepalingen 01.03.10-01, 01.03.10-02 en 01.03.10-
03 ongewijzigd worden opgenomen.

Bepaling 01.03.10-01 in het bestek opnemen indien het voorschrijven van
een CAR-verzekering noodzakelijk wordt geacht.

02. CAR-VERZEKERINGPARTIJEN/ DEKKING/ BEWIJSSTUKKEN/
OPZEGGING

Bepaling 00.03.10-02 altijd in het bestek opnemen als bepaling

01.03.10-01 is opgenomen.

03. CAR-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN
Bepaling 01.03.10-03 altijd in het bestek opnemen als bepalingen
01.03.10-01 en 01.03.10-02 zijn opgenomen.

09. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (WA) DOOR DE AANNEMER
Toelichting:

De bepalingen voor een WA-verzekering omvatten de bepalingen
01.03.10-09, 01.03.10-19 en 01.03.10-29 welke alle ongewijzigd dienen
te worden opgenomen, met uitzondering bij langlopende
onderhoudsprojecten. Bij deze langlopende onderhoudsprojecten de tekst
in de RRU vervangen door de tekst zoals is te vinden op deze
samenwerkruimte en een toelichting hierop op het Rijksportaal.

Bepaling 01.03.10-09 in het bestek opnemen indien van toepassing.

19. WA-VERZEKERING
PARTIJEN/DEKKING/BEWIISSTUK/OPZEGGING

Toelichting:

Bij langlopende onderhoudsprojecten deze tekst in de RRU vervangen

door de tekst zoals is te vinden op deze samenwerkruimte.

Bepaling 01.03.10-19 in het bestek opnemen indien van toepassing.
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29. WA-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVING IN DELEN
Toelichting:

Bij langlopende onderhoudsprojecten deze tekst in de RRU vervangen
door de tekst zoals is te vinden op deze samenwerkruimte.

>>> Bepaling 01.03.10-29 in het bestek opnemen indien van toepassing en als
de bepalingen 01.03.10-09 en 01.03.10-19 zijn opgenomen.

01.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN

01.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN
01. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR.
Toelichting:

In principe vindt er geen verrekening plaats van wijzigingen van kosten en
prijzen zoals loonkosten, materiaalprijzen, brandstofprijzen, huren,
vrachten en valutawijzigingen of koerswijzigingen e.d.

>>> Bepaling 01.04.10-01. in principe altijd opnemen in het projectbestek.
Alleen niet opnemen op aanwijzing van de Projectbevoegde van het RVB.

01.04.20 VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN
01. VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN
Toelichting:

Opnemen wanneer de aanpassing van loonkosten wenselijk is.
En dan enkel als de uitvoeringsduur meer dan 12 maanden bedraagt (dan
tevens bepaling 00.04.10-01. aanpassen).

>>> Bepaling 01.04.20-01. alleen opnemen in het projectbestek op aanwijzing
van de projectbevoegde van het RVB.

01.04.30 VERREKENING WIJZIGING MATERIAALPRIJZEN
01. VERREKENING WIJZIGING MATERIAALPRIJZEN
Toelichting:

Opnemen wanneer de aanpassing van materiaalprijzen wenselijk is. En

dan enkel als de uitvoeringsduur meer dan 12 maanden bedraagt (dan

tevens bepaling 00.04.10-01. aanpassen). Volgens deze bepaling moet

dan de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw worden voorgeschreven,
waarin een materiaalbestanddeel in art. 2. Lid 2 is vastgesteld.

>>> Bepaling 01.04.30-01. alleen opnemen in het projectbestek op aanwijzing
van de projectbevoegde van het RVB.

02. VOOR VERREKENING IN AANMERKING KOMENDE BOUWSTOFFEN
Toelichting:

Bij toepassing van bovenstaande bepaling, de bouwstoffen die in
aanmerking komen voor verrekening van prijswijzigingen, omschrijven in
deze bepaling. Bij het opnemen van deze bepaling niet de bepaling
01.04.30-01. de “Risicoregeling woning- utiliteitsbouw” voorschrijven.
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>>> Bepaling 01.04.30-02. alleen opnemen in het projectbestek op aanwijzing
van de projectbevoegde van het RVB.

03. MATERIAALBESTANDDEEL

Toelichting:

Alleen toepassen wanneer wordt afgeweken van het materiaalbestanddeel
zoals dit is vastgesteld in artikel 2, lid 2 van de Risicoregeling woning- en
utiliteitsbouw 1991. Bij het opnemen van deze bepaling ook bepaling
01.04.30-01. de “Risicoregeling woning- utiliteitsbouw voorschrijven”.

>>> Bepaling 01.04.30-03. alleen opnemen in het projectbestek op aanwijzing
van de projectbevoegde van het RVB. Dan tevens 00.04.30-01. Opnemen.

01.04.40 VERREKENING WIJZIGING BRANDSTOFPRIJZEN
01. VERREKENING WIJZIGING BRANDSTOFPRIJZEN
Toelichting:

Deze bepaling niet toepassen in combinatie met de Risicoregeling woning-
en utiliteitsbouw 1991. Op basis waarvan moet worden verrekend na
overleg met de Bouwkostendeskundige van het RVB.

>>> Bepaling 01.04.40-01. alleen opnemen in het projectbestek op aanwijzing
van de projectbevoegde van het RVB.

01.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

01.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
01. TEKENINGEN VERSTREKKINGSVORM

>>> Bepaling 00.05.10-01 in het projectbestek opnemen indien CAD-
tekeningen onderdeel van het contract zijn.

02. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN
>>> Bepaling 01.05.10-02 indien van toepassing in het bestek opnemen.

03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN
>>> Bepaling 01.05.10-03 indien van toepassing in het bestek opnemen.

04. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN
>>> Bepaling 01.05.10-04 indien van toepassing in het bestek opnemen.

05. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN
>>> Bepaling 01.05.10-05 indien van toepassing in het bestek opnemen.

06. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN BEREKENINGEN
>>> Bepaling 01.05.10-06 indien van toepassing in het bestek opnemen.

09. INDIENEN CONSTRUCTIEBREKENINGEN EN -TEKENINGEN
>>> Bepaling 01.05.10-09 indien van toepassing in het bestek opnemen.
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19. INSTALLATIETEKENING
>>> Bepaling 01.05.10-19 bij RVB Defensie werken indien van toepassing
opnemen in het bestek.

29. REVISIEGEGEVENS ALGEMEEN

>>> Bepaling 01.05.10-29 bij RVB-Defensie werken indien van toepassing
opnemen in het projectbestek. Keuzetekst 1 moet worden toegepast als
de digitale revisie door de directie wordt gemaakt. Keuzetekst 2 moet
worden toegepast als de digitale revisie door de aannemer wordt
gemaakt. Keuzetekst 3 moet worden toegepast als alleen van de
installatietekeningen digitale revisie moet worden gemaakt door de
aannemer.

39. REVISIE SPECIFIEKE BOUW- EN/OF INSTALLATIEDELEN

>>> Bepaling 01.05.10-39 opnemen in het projectbestek als de aannemer
werktekeningen moet maken zoals in het betreffende hoofdstuk moet zijn
aangegeven.

01.05.19 ONDERHOUDS-BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN INSTALLATIES
09. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
>>> Bepaling 01.05.19-09 indien van toepassing in het bestek opnemen.

01.05.29 REVISIE, BOVEN- EN ONDERGRONDSE TOPOGRAFIE
09. REVISIEMETINGEN, BOVEN- EN ONDERGRONDSE TOPOGRAFIE
>>> Bepaling 01.05.29-09 bij de RVB Defensie werken opnemen in het bestek
indien er kabels en leidingen in het terrein vanaf 1,0 m vanaf de gevel in
het bestek zijn opgenomen.

01.05.39 INFORMATIE-OVERDRACHT ALGEMEEN
01. OVERDRACHTSDOCUMENT
>>> Artikel 01.05.10-01 bij RVB BZK werken altijd opnemen in het bestek.

02. INSTANDHOUDINGPLAN

Toelichting:

Plan waarin onderhoudsmaatregelen worden beschreven welke
noodzakelijk zijn om te garanderen dat ten minste de beoogde levensduur
wordt behaald.

>>> Artikel 01.05.39-02 bij RVB BZK werken altijd opnemen in het bestek.

03. BEHEER- EN ONDERHOUDSPLAN KABELS EN LEIDINGEN
Toelichting:

Plan waarin onderhoudsmaatregelen worden beschreven ten behoeve van
het Ondergronds Net, welke noodzakelijk zijn om te garanderen dat ten
minste de beoogde levensduur wordt behaald.

>>> Bepaling 01.05.39-03 bij RVB BZK werken in het projectbestek opnemen

indien werkzaamheden aan/voor kabels en leidingen behorend tot een
“Ondergronds Net” plaatsvinden.
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04. BEHEER- EN ONDERHOUDSPLAN BUITENRIOLERING
Bepaling 01.05.39-04 bij RVB BZK werken in principe altijd opnemen na
overleg met projectbevoegde.

05. OBJECT BOUWDELEN-LIJST (OBL)

Toelichting:

Ten behoeve van het toekomstig onderhoud door directie Vastgoedbeheer
dient de aannemer een Object Bouwdelen Lijst (OBL) op te stellen. Hiertoe
dient het gebouw te worden doorlopen op aanwezige elementen. Deze
opname dient te worden gedaan door een gespecialiseerd bedrijf volgens
de RVB/BOEI®-systematiek.

De RVB-directie vastgoedbeheer, heeft ten behoeve hiervan
overeenkomsten met diverse specialistische bedrijven afgesloten.

De aannemer dient een door directie Vastgoedbeheer (middels de
objectmanager, via de projectbevoegde) aangewezen specialistisch
bedrijf, als aangewezen onderaannemer, deze opname te laten uitvoeren
en wel na de oplevering in de onderhoudstermijn. Dit gespecialiseerd
bedrijf dient te worden benoemd in bepaling 01.02.06-07 OVERZICHT
VOORGESCHREVEN ONDERAANNEMER(S)/LEVERANCIER(S) onder
vermelding van "opname Object Bouwdelen Lijst (OBL)".

Let op: indien er geen onderhoudstermijn (bepaling 01.02.11-01) is
opgenomen, is deze bepaling niet van toepassing. Dus indien er een OBL
moet worden opgesteld voor het onderhavige project moet er een
onderhoudstermijn in het bestek worden opgenomen

Bepaling 01.05.39-05 bij RVB BZK werken in principe altijd opnemen na
overleg met projectbevoegde.

01.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01.06.10 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN OMGEVINGSVEILIGHEID

>>>

Toelichting:

De actuele formats die als bijlage bij het bestek worden gevoegd zijn voor
de bestekschrijver beschikbaar op de website van het RVB via
www.rijksvastgoedbedrijf.nl, daarna op Documenten klikken en dan als
trefwoord ingeven “V&G-modeldocumenten”.

01. AANSTELLING V&G-COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE
Toelichting:

Deze bepaling opnemen indien de aannemer van dit bestek de codrdinatie
voor veiligheid en gezondheid en voor omgevingsveiligheid in de
uitvoeringsfase heeft en er geen werkzaamheden door derden moeten
worden uitgevoerd.

Indien bepaling 01.06.10-01 in het bestek wordt opgenomen bepaling
01.06.10-02 en 01.06.10-03 niet in het bestek opnemen.

02. V&G-COORDINATIE UITVOERINGSFASE
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Toelichting:
Deze bepaling in aanvulling bepaling 01.06.10-01 opnemen indien de
aannemer van dit bestek tevens de codrdinatie heeft voor andere
bestekken die werkzaamheden bevatten die op elkaar ingrijpen.

Bepaling 01.06.10-02 opnemen ingeval wat in de toelichting beschreven
staat van toepassing is.
Bepaling 01.06.20-03 dan niet opnemen in dit bestek

03. V&G-COORDINATIE UITVOERINGSFASE DOOR DERDEN
Toelichting:

Deze bepaling opnemen indien een andere aannemer dan de aannemer
van dit bestek de codrdinatie voor veiligheid en gezondheid en voor
omgevingsveiligheid in de uitvoeringsfase van hetzelfde project heeft.

Bepaling 01.06.10-03 opnemen ingeval wat in de toelichting beschreven
staat van toepassing is.
Bepaling 01.06.10-01 en 01.06.10-02 dan niet opnemen in dit bestek

90. RI&E IN DE DEFINITIE- EN ONTWERPFASE (model A)
Toelichting:

De RI&E in de Definitie- en Ontwerpfase, met daarin opgenomen de
relevante risico’s, opnemen als bijlage bij het bestek.

Bepaling 01.06.10-90 altijd opnemen in het projectbestek.

91. V&G PLAN ONTWERP EN UITVOERING (model B)
Toelichting:
Het V&G-plan ontwerp en uitvoering, opnemen als bijlage bij het bestek.

Bepaling 01.06.10-91 opnemen indien van toepassing.
Bepaling 01.06.10-97 dan ook opnemen in dit bestek.

92. V&G- DOSSIER (MODEL C)

Toelichting:

Het Veiligheids- en Gezondheidsdossier, als opgesteld door de
ontwerpende partij, dient onderdeel uit te maken van het bestek.

Bepaling 01.06.10-92 altijd opnemen in het bestek.

93. BOUWVEILIGHEIDSPLAN

Toelichting:

Deze bepaling opnemen indien er volgens de RI&E sprake is van

restrisico’s, of indien het bevoegd gezag dit verlangt.

Bepaling 01.06.10-93 opnemen bij restrisico’s of als het bevoegd gezag
dit verlangt

94. MELDEN VAN ONGEVALLEN
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Toelichting:
Bepaling 01.06.10-49 standaard in het bestek opnemen.

95. V&G-COMMUNICATIE
Toelichting:
Bepaling 01.06.10-95 standaard in het bestek opnemen.

96. ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN
Toelichting:

Bepaling 01.06.10-96 opnemen in het bestek indien er aan
elektrotechnische installaties wordt gewerkt.

97. (ELEKTRONISCHE) KENNISGEVING
Bepaling 01.06.10-97 opnemen in het bestek indien 01.06.20-91 is
opgenomen.

01.06.19 VEILIGHEIDSGEDRAG EN -BEWUSTZIIN

>>>

09. VEILIGHEIDSGEDDRAG EN -BEWUSTZIIN

Toelichting:

Een trede op de Safety Culture Lader (SCL, ook wel: Veiligheidsladder)
wordt in het kader van afspraken onder de Governance Code Veiligheid in
de Bouw (GCVB) verlangd om veilig bewust handelen te bevorderen in alle
lagen van de organisatie van de aannemer om daarmee het aantal
onveilige situaties terug te dringen met als gevolg minder incidenten
(letsel, verzuim, schades).

De SCL meet de volwassenheid van een organisatie met betrekking tot
veilig bewust handelen (houding en gedrag) op een schaal van 1 tot en
met 5. De aannemer kan door een onafhankelijke certificerende instantie
laten toetsen of hij aan eisen gesteld aan het veiligheidsgedrag en -
bewustzijn in deze overeenkomst voldoet hetzij als organisatie, hetzij op
projectbasis. Certificering is niet altijd verplicht, maar hangt af van de
waarde en de mogelijke veiligheidsrisico’s van de opdracht. Hoge risico’s
vereisen een geldig SCL-certificaat, middelgrote risico’s een SCL Light
statement en lage risico’s een Approved Self Assessment (ASA). Dit wordt
bepaald op basis van de risicomatrix van ViA (Veiligheid in Aanbesteding),
zie de Handreiking ViA op https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-
aanbesteding-via.

Voor onderaannemers of leveranciers die door de aannemer worden
ingezet kan mogelijk een ander bewijsmiddel volstaan, afhankelijk van de
aard van de werkzaamheden die deze onderaannemers of leveranciers
verrichten en van de waarde van het contract dat de aannemer met deze
onderaannemers of leveranciers is overeengekomen.

Bepaling 01.06.19-09 Bepaling opnemen in bestekken waarvan de
Aankondiging op TenderNed of Uitnodiging tot inschrijving (onderhands)
op of na 1 januari 2022 wordt geplaatst of verzonden.
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TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

05. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
05.00 ALGEMEEN

05.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN

05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING
01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN
Toelichting:

De toegang tot werkterreinen en de speciale geldende voorschriften zoals
die gelden voor PI's, musea, defensieterreinen e.d. worden niet meer
standaard in het RRU opgenomen i.v.m. de wisselende eisen van de
gebruikers. Hiertoe dienen de regels van de betreffende gebruikers ten
aanzien van de toegang en het gebruik van de werkterrein als bijlage bij
het bestek te worden gevoegd.

>>> Bepaling 05.00.24-01 altijd opnemen in het projectbestek bijlage op
aanwijzing van de projectbevoegde van het Rijksvastgoedbedrijf.

03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE MATERIALEN
>>> Bepaling 05.00.24-03 altijd opnemen in het bestek.

04. AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL
>>> Bepaling 05.00.24-04 opnemen in het projectbestek van de codrdinerend
(hoofd)aannemer, indien er sprake is van nevenaanneming.

09. AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL
>>> Bepaling 05.00.24-09 opnemen in de bestekken van nevenaannemers,
indien er sprake is van nevenaanneming.

19 BESCHIKBAARSTELLING RECYCLECONTAINER AFVOEREN -
ARMATUREN

Toelichting:
Wecycle is een Stichting die is opgericht door alle producenten en
importeurs van elektrische apparaten in Nederland. De stichting wordt
gefinancierd uit de door de Overheid verplicht gestelde
verwijderingsbijdrage op elektrische apparaten. Wecycle brengt daarom
geen kosten in rekening.
Op grond van het Bouwbesluit moeten lampen en armaturen, als worden
afgedankt, van elkaar gescheiden worden ingezameld.
Aannemers zijn niet altijd alert op deze regel, waardoor lampen en
armaturen nog weleens in de container met oud ijzer belanden. Door voor
Wecycle als inzamelaar voor te schrijven, kunnen we garanderen dat we
voldoen aan wet- en regelgeving.
Voor de verwerking zet Wecycle mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt in. Het RVB levert op deze wijze tevens een bijdrage aan de
doelstelling van Social Return.

>>> Bepaling 05.00.24-19 in het projectbestek opnemen indien sprake is van
verbouw, renovatie en/of sloop.
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29 BESCHIKBAARSTELLING RECYCLECONTAINER AFVOEREN -
LAMPEN

Toelichting:

Wecycle is een Stichting die is opgericht door alle producenten en

importeurs van elektrische apparaten in Nederland. De stichting wordt

gefinancierd uit de door de Overheid verplicht gestelde

verwijderingsbijdrage op elektrische apparaten. Wecycle brengt daarom

geen kosten in rekening.

Op grond van het Bouwbesluit moeten lampen en armaturen, als worden

afgedankt, van elkaar gescheiden worden ingezameld.

Aannemers zijn niet altijd alert op deze regel, waardoor lampen en

armaturen nog weleens in de container met oud ijzer belanden. Door voor

Wecycle als inzamelaar voor te schrijven, kunnen we garanderen dat we

voldoen aan wet- en regelgeving.

Voor de verwerking zet Wecycle mensen met een afstand tot de

arbeidsmarkt in. Het RVB levert op deze wijze tevens een bijdrage aan de

doelstelling van Social Return.

Bepaling 05.00.24-29 in het projectbestek opnemen indien sprake is van
verbouw, renovatie en/of sloop.

39 VEILIGHEID OP HET SCHIETTEREIN
Bepaling 05.00.24-39 bij RVB Defensie werken indien van toepassing
opnemen in het projectbestek.

49, VEILIGHEID OP MUNITIECOMPLEX, BRANDSTOFDEPOT
Bepaling 05.00.24-49 bij RVB Defensie werken indien van toepassing
opnemen in het projectbestek.

59. VEILIGHEID OP VLIEGVELDEN
Bepaling 05.00.24-59 bij RVB Defensie werken indien van toepassing
opnemen in het projectbestek.

05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

>>>

>>>

05. KOSTEN ONTTREKKING GRONDWATER, OPDRACHTGEVER
Bepaling 05.00.30-05 bij RVB BZK werken opnemen in het bestek indien,
op aanwijzing van de projectbevoegde van het Rijksvastgoedbedrijf, van
toepassing.

01. TER BESCHIKKING STELLEN ENERGIE EN WATER

Toelichting:

Op aanwijzing van de projectbevoegde van het Rijksvastgoedbedrijf
bepalen voor wie de kosten zijn en of er al dan niet tussenmeters moeten
worden geplaatst. Indien kan worden aangesloten op nutsvoorzieningen
op eigen RVB BZK dan wel RVB Defensieterrein dan de laatste alinea
verwijderen.

Bepaling 05.00.30-01 altijd opnemen in het projectbestek.
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19. BEWEGWIJZERING OP HET DEFENSIETERREIN

>>> Bepaling 05.00.30-19 bij RVB Defensie werken opnemen in het bestek
indien van toepassing.

05.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: MAATVOERING

09. METEN EN REGISTREREN VAN ONTTROKKEN EN GELOOSDE
HOEVEELHEDEN GRONDWATER

Toelichting:
De in lid 01 vermelde eisen afstemmen op het monitoringsplan en de
voorwaarden uit vergunningen. De aannemer dient vanaf het moment dat
de wateronttrekking begint tot het moment dat deze wordt beéindigd, een
administratie te voeren ter vaststelling van de dagelijkse hoeveelheid
onttrokken grondwater. Hiermee wordt de hoogte van de belastingaanslag
door de Belastingdienst aan de opdrachtgever bepaald. Indien de
opdrachtgever door het ontbreken van deze gegevens boete wordt
opgelegd door de Belastingdienst, zal de opdrachtgever deze boete
verrekenen zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en
ongeacht en eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de
opgelegde boete.

>>> Bepaling 05.00.50-09 opnemen in het bestek indien van toepassing.

19.  VERWIJDERING VERONTREINIGING OMGEVING EN
(BOUW)WEGEN

>>> Bepaling 05.00.50-19 standaard in het projectbestek opnemen.
05.31 LOODSEN EN KETEN

Toelichting:

De UAV 2012 voorziet niet meer in het ter beschikking stellen van keten,
loodsen e.d. indien deze noodzakelijk zijn dienen deze in het bestek te
worden vermeld met de daaraan gestelde eisen. Hiervoor dienen de
onderstaande bepalingen te worden gebruikt (05.31.10-a,05.31.20-a).

05.31.10-a BOUWKEET

>>> Werkbeschrijving 05.31.10-a opnemen in de projectbeschrijving indien
een beschrijving van een directieverblijf noodzakelijk is en er op het
(Defensie)complex geen voorzieningen zijn voor een directieonderkomen.

05.31.20-a BOUWLOODS

>>>  Werkbeschrijving 05.31.20-a projectgebonden tekst opnemen in het
bestek indien van toepassing.

05.32 BESCHIKBAARSTELLEN MATERIEEL
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05.32.20-a INSTRUMENT
>>>  Werkbeschrijving 05.32.20-a is projectafhankelijk. Bij opname in de
projectbeschrijving alleen instrumenten opnemen die nodig zijn voor het
uitvoeren van controlewerkzaamheden.
05.32.20-b INSTRUMENT
>>>  Werkbeschrijving 05.32.20-b is projectafhankelijk. Bij opname in de
projectbeschrijving alleen instrumenten opnemen die nodig zijn voor het
uitvoeren van controlewerkzaamheden (bijv. staalfunderingen, vloeren op
zand, etc.).
05.32.20-c INSTRUMENT

>>>  Werkbeschrijving 05.32.20-c standaard opnemen bij een project met
grondwerk.

05.32.30-a AFVALCONTAINER

>>>  Werkbeschrijving 05.32.30-a standaard opnemen in het projectbestek.
05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK
05.34.10-a VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN

>>>  Werkbeschrijving 05.34.10-a altijd in het projectbestek opnemen.
SCHOONMAAK T.B.V. DE OPLEVERING NIEUWBOUW

>>> Bouwdeel 05.34.10-01 kiezen bij een nieuwbouwproject, daarna
bouwdeel 05.34.10-02 verwijderen.

SCHOONMAAK T.B.V. DE OPLEVERING VERBOUW/ONDERHOUD

>>> Bouwdeel 05.34.10-02 kiezen bij een verbouw/onderhoudsproject, daarna
bouwdeel 05.34.10-01 verwijderen.

05.41 INRICHTING WERKTERREIN

05.41.11-a WERKTERREININRICHTINGSPLAN

>>>  Werkbeschrijving 05.41.11-a: dit is een projectgebonden tekst, altijd
opnemen in het bestek.

05.41.12-a VERKEERSCIRCULATIEPLAN
>>>  Werkbeschrijving 05.41.12-a altijd in het projectbestek opnemen.

05.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME
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05.42.31-a NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS

>>>

10.

Toelichting:
Vorm en afmeting in bijlage, project specifieke vermeldingen als
keuze in deze bepaling opnemen.

Werkbeschrijving 05.42.31-a: bij grote en/of specifieke projecten in het
bestek opnemen in overleg met de projectbevoegde.

STUT- EN SLOOPWERK

10.00 ALGEMEEN
10.00.10 BEGRIPPEN ALGEMEEN

>>>

09. SELECTIEF SLOPEN
19. VOORSLOOP
29. SELECTIEVE AFVOER

Bepaling 10.00.10-09 tot en met 10.00.10-29 altijd in het projectbestek
opnemen.

10.00.20 EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN

>>>

>>>

>>>

>>>

>>>

>>>

09. VERWERKEN/AFVOEREN VAN VRIJKOMENDE STOFFEN
19. UITVOERING VAN VOORSLOOP
29. SLOPEN EN AFVOEREN VAN STEENACHTIGEAFVALSTOFFEN

Bepaling 10.00.20-09 tot en met 10.00.10-29 altijd in het
projectbestek opnemen.

39. PUINBREKEN OP DEFENSIETERREIN
Deze bepaling alleen opnemen indien er sloopwerkzaamheden zijn op
Defensieterrein

49, VEILIG EN MILIEUKUNDIG SLOPEN (BRL SVMS-007)

Deze bepaling opnemen indien er sprake is van totaalsloop van een of
meerdere gebouwen, dan ook artikel 10.00.20.59 en 10.00.31.19
opnemen.

59. AFVOER SLOOPMATERIAAL (BRL SVMS-008)

Deze bepaling opnemen alleen bij grotere sloopprojecten waarbij een
erkend sloopbedrijf bij is betrokken, dan ook artikel 10.00.20.49 en
10.00.31.19 opnemen.

69. BESCHADIGINGEN
Deze bepaling standaard opnemen bij sloopwerkzaamheden.

79. RECYCLEN BITUMEN DAKBEDEKKING

Deze bepaling opnemen, indien van toepassing, om oude bitumineuze
dakbedekking te recyclen om daarmee concreet invulling te geven aan
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO-doelstellingen) en de
beginselen van een circulaire economie.
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89. ASBESTHOUDENDE MATERIALEN

>>> De vastgoed omgevingsanalyse (VOA) geeft een asbestadvies.
Op basis van voorgenomen werkzaamheden stelt de asbestdeskundige
van Realisatie een uitvraag op tot asbestinventarisatie. Deze uitvraag
wordt verzonden aan Postbus.RVB.asbest@rijksoverheid.nl.
VB/TB/Programma ‘s asbest is contracthouder voor het
raamcontract Asbestdiensten.
Deze bepaling opnemen indien zich in het gebouw asbesthoudende
materialen bevinden.
Let op, ook in het terrein kunnen asbesthoudende leidingen voorkomen!
Indien tijdens de uitvoering meer asbest wordt gevonden moet dit door de
opzichter op het mutatieformulier t.b.v. ASB-Asbest worden vermeld.
90. VERWIJDEREN ASBESTHOUDENDE MATERIALEN

>>> Deze bepaling opnemen indien zich in het gebouw asbesthoudende
materialen bevinden die volgens dit bestek moeten worden verwijderd.
91. MELDING ASBESTSANERING

>>> Deze bepaling opnemen indien zich in het gebouw asbesthoudende
materialen bevinden die volgens dit bestek moeten worden verwijderd.
92. EINDBEOORDELING/STORTBEWIJS, ASBESTSANERING

>>> Deze bepaling opnemen indien zich in het gebouw asbesthoudende
materialen bevinden die volgens dit bestek moeten worden verwijderd.
Wanneer de naam van het asbest verwijderbedrijf bekend is contact
opnemen met de regio asbestdeskundige die LAVS handeling verricht
(m.b.t. asbest verwijderen).
N.B.: gegevens door de opzichter te vermelden op mutatieformulier t.b.v.
ASB-Asbest, inclusief eindmeting en stortbewijs.

10.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 10.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
09. SLOOPPLAN
Toelichting:
Het sloopplan komt overeen met een gedetailleerd werkplan volgens
paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012.

>>> Deze bepaling 10.00.31-09 opnemen indien er sloopwerk van kleinere

omvang in het bestek wordt beschreven.
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19. SLOOPPLAN (BRL SVMS-007)

>>> Deze bepaling opnemen bij grotere sloopprojecten waarbij een
gecertificeerd sloopbedrijf is betrokken, dan ook artikel 10.00.20.49 en
10.00.20.59 opnemen.

29. WERKPLAN ASBESTSANERING

>>> Deze bepaling opnemen indien zich in het gebouw asbesthoudende
materialen bevinden die volgens dit bestek moeten worden verwijderd.
Let op, ook terreinleidingen kunnen asbesthoudend zijn!

10.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 10.00.39-09 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

10.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
09. HERGEBRUIK/OPSLAG BOUWSTOFFEN

>>> Deze bepaling opnemen indien van toepassing.

19. VERWIIDERING VERLICHTINGSARMATUREN
>>> Deze bepaling opnemen indien van toepassing.

10.32 PLAATSELIIJK SLOOPWERK

>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek
worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke
situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld.

12, GRONDWERK

12.00 ALGEMEEN

>>> In dit hoofdstuk wordt uitgegaan van grondwerk inclusief behandeling
toplaag (bestrating en hovenierswerk); indien dit apart wordt omschreven
in werkbeschrijvingen de hier vermelde algemene technische bepalingen
hierop nalopen en indien van toepassing opnemen.

12.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. ONTGRAVEN GROND

>>> Indien gewenst bij aanbesteding (eisen aan (onder)aannemers) aangeven
dat hovenierswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een
onderaannemer die is aangesloten bij de VHG of de stichting
Hoveniersgroep Nederland.
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19. AANVULLEN GROND BIJ LEIDINGTRACE'S

>>> Opnemen indien van toepassen. Het laatste item, herplaatsen van
Struiken e.d., kan hier vervallen als men er aparte werkbeschrijvingen
aan toevoegt.
29. INDRINGWEERSTAND NA AANVULLEN VERDICHTEN

>>> Alternatief: De indringingsweerstand per laag moet ten minste 2 N/mm?2
bedragen. Dit geldt niet voor de 0,15m toplaag voor beplanting.
39. SCHOON HOUDEN VAN WEGEN EN PADEN

>>> Standaard opnemen bij grondwerk.
49, OPNEMEN EN HERSTELLEN

>>> Alleen opnemen bij het herstellen van bestratingen.
59. BEPLANTING

>>> Standaard opnemen bij grondwerk.
69. VOORZIENINGEN TBV LEIDINGEN EN KABELS

>>> Standaard opnemen bij grondwerk t.b.v. leidingen en kabels.
79. MELDEN BESCHADIGINGEN

>>> Standaard opnemen bij grondwerk.
89. MARKERINGEN

>>> Alleen opnemen als kabels en leidingen in het terrein in het bestek worden
opgenomen.
90. VERKEERSPLAN

>>> Opnemen bij grondwerk in de nabijheid van wegen en/of fietspaden.
91. VEILIGHEIDSKLEDING

>>> Opnemen bij grotere grondwerken op of nabij wegen en ook op wegen op
Defensieterreinen.

12.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
09. VERKLARING SCHONE GROND

>>> Opnemen indien grond moet worden aangevoerd.
19. INRICHTEN TIJDELIJK GRONDDEPOT

>>> Deze bepaling alleen opnemen indien er grond tijdelijk op het terrein moet
worden opgeslagen.
29. BEHEER TIJDELIJK GRONDDEPOT

>>> Deze bepaling alleen opnemen indien er grond tijdelijk op het terrein moet

worden opgeslagen.

39. OPSCHONEN TERREIN NA GRONDDEPOT
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>>> Deze bepaling alleen opnemen indien er grond tijdelijk op het terrein moet
worden opgeslagen.

49, BEWIJS VAN OORSPRONG AANGELEVERDE ZAND/GROND
>>> Opnemen als zand of grond wordt aangevoerd.

59. DIEPTELIGGING VAN KABELS EN LEIDINGEN
>>> Opnemen als er kabels of leidingen in het project moeten worden gelegd.

69. AFWIJKEND KABEL- EN LEIDINGVERLOOP
>>> Standaard opnemen als er grondwerken tot het project behoren.

12.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 12.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

12.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
09. AANSPRAKELIJKHEID AANNEMER
>>> Standaard opnemen als er grondwerken tot het project behoren.

12. WERKBESCHRIJVINGEN

>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek
worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke
situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele
werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing.

12.40.10-a ONTGRAVEN VAN GROND

>>> Opnemen bij grondwerk nabij bestaande K&L-stroken. Aangeven wat de
maximale lengte van de proefsleuf bedraagt (uitgangspunt is 0,5 m aan
weerszijde van de theoretische hartlijn van nieuw aan te brengen
kabel(bed) of leiding) en tot welke diepte er maximaal gegraven moet
worden (uitgangspunt is 0,25 m onder nieuw aan te brengen kabel(bed)
of leiding/appendage met een maximale diepte van 1,50 m).

12.40.10-b ONTGRAVEN VAN GROND

>>> Indien een werkterrein verdacht is voor de aanwezigheid van ontplofbare
oorlogsresten (voorheen niet gesprongen explosieven, NGE) zijn er risico’s
voor veiligheid en gezondheid.
Door trillingen of direct contact kan een explosie worden veroorzaakt met
als gevolg persoonlijk letsel of schade aan materieel.
Voorbeelden van risicovolle werkzaamheden zijn: graven, heien, boren,
frezen, sonderen, slopen.
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Dit is een verkorte versie van de RAW-bepalingen voor het werken in van
ontplofbare oorlogsresten verdachte grond.
Alleen toe te passen indien uit het vooronderzoek blijkt dat het een
eenvoudig werk met weinig risico betreft.

Wanneer uit het vooronderzoek blijkt dat het terrein verdacht is voor de
aanwezigheid van veel, zware of trilling gevoelige ontplofbare
oorlogsresten is het beter om een opsporingsonderzoek in de RAW te
beschrijven.

In de RAW wordt e.e.a. veel uitgebreider beschreven en is er de
mogelijkheid om werkzaamheden te verrekenen.

Zie ter info ook de Niet Gesprongen Explosieven (NGE) op het Rijksportaal.

12.50.11-a. VERWERKEN VAN GROND, ZAND

>>> De laagdikte van het aan te brengen zandbed in overleg met de
verantwoordelijke civiel technicus. Het doel van het zandbed is om het
hemelwater snel te kunnen afvoeren naar de ondergrond tot onder de
vorstgrens (ca. 0,80 m). Afhankelijk van de opbouw van de verharding en
de bestaande grondslag wordt de dikte van het cunet/zandbed bepaald;

14. BUITENRIOLERING EN DRAINAGE

14.00 ALGEMEEN
Het ontwerpen van buitenriolering moet geschieden volgens het gestelde
in de Kennisbank van de Stichting RioNed. De minimale neerslagintensiteit
volgens Bui 9. Bij toepassing van een UV-dakafvoersysteem moet
gerekend worden met een neerslagintensiteit van 300 I/s/ha;

14.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN
09. BENAMING RIOLERING

>>> Standaard opnemen indien de buitenriolering tot het bouwkundige
bestek behoort.

14.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 14.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

14.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
03. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
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behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.
Indien het een Defensieproject betreft moet deze revisie zijn volgens het
Handboek K&L. Bij Rijksprojecten geldt dit niet en moet deze regel worden
verwijderd. De opleveringsinspectie voor riolering van 160 mm en groter
geldt voor alle projecten.

>>> Bepaling 14.00.32-03 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

14.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

>>> In bepaling 01.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de
garantieperiode worden ingevuld. Deze bepaling alleen opnemen als
specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld. Dan
01.02.22 niet invullen.

14. WERKBESCHRIJVINGEN

>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek
worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke
situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele
werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing.

14.11.11-a VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

>>> Standaard opnemen indien de buitenriolering tot het bouwkundige bestek
behoort en het uitwerken van het principeschema door de aannemer moet
worden gedaan. In dat geval de riolering niet verder detailleren in dit
bestek.

14.12.10-a TEKENINGEN
>>> Bij een omvangrijke ingreep van de riolering, de afdeling ECT verzoeken
om hier een technische uitwerking van te maken op tekening.

14.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING
>>> Bij een omvangrijke ingreep van de riolering, de afdeling ECT verzoeken
om hier een technische uitwerking van te maken op tekening.

15. TERREINVERHARDINGEN

15.00 ALGEMEEN
15.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. VOEGEN
>>> Standaard opnemen indien terreinverhardingen tot het bestek behoort.

15.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
09. BEWIJS VAN OORSPRONG

>>> Standaard opnemen indien terreinverhardingen tot het bestek behoort.

15.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
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01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 15.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

15.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.
N.B.: In uitzonderlijke gevallen kan deze bepaling worden opgenomen. De
revisie van de bovengrondse infrastructuur wordt op een separaat
contract van VGI na de oplevering van het werk door derden uitgevoerd.

>>> Bepaling 15.00.32-09 alleen opnemen in het bestek na overleg en
voorspraak van de projectverantwoordelijke.

15.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
02. TE GARANDEREN ONDERDELEN

>>> In bepaling 00.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de
garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 15.00.40-02. Alleen opnemen
als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld.
Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen.
15. WERKBESCHRIJVINGEN

>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek
worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke
situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele
werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing.

16. BEPLANTINGEN

16.00 ALGEMEEN
16.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN

>>>

01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

Bepaling 16.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
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16.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN

>>>

>>>

09. REVISIEBESCHEIDEN

Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

N.B.: In uitzonderlijke gevallen kan deze bepaling worden opgenomen. De
revisie van de bovengrondse infrastructuur wordt op een separaat
contract van VGI na de oplevering van het werk door derden uitgevoerd.

Bepaling 16.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd

16. WERKBESCHRIJVINGEN

De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek
worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke
situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele
werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing.

16.43.10-a BEZODEN

>>>

17.

In principe niet gebruiken. Geen zoden steken en herplaatsen, maar het
terrein frezen en opnieuw inzaaien over een groter oppervlakte dan enkel
de te graven sleuf om schade (rijden met rupskraantjes, opslaan van
grond, etc.) naast de sleuf ook te kunnen herstellen.

TERREININRICHTING

17.00 ALGEMEEN
17.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN

01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 17.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
17.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN

03. REVISIEBESCHEIDEN

Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.
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N.B.: In uitzonderlijke gevallen kan deze bepaling worden opgenomen. De
revisie van de bovengrondse infrastructuur wordt op een separaat
contract van VGI na de oplevering van het werk door derden uitgevoerd.

>>> Bepaling 17.00.32-03 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

19 CONTROLE METINGEN
19.19.19-a THERMOGRAFISCH METINGEN

>>> L.h.k.v. Duurzaam Bouwen is het noodzakelijk om thermische lekken in de
uitvoering te voorkomen. Deze bepaling opnemen als het in het project
mogelijk is om tijdens de bouw, in ieder geval vdor de oplevering een
thermische meting uit te voeren. De aannemer moet hiermee aantonen
dat wordt voldaan aan de eisen gesteld aan de thermische schil.

19.29.09-a LUCHTDOORLATENDHEIDMETINGEN

>>> IL.h.k.v. Duurzaam Bouwen is het noodzakelijk om luchtdicht te bouwen.
Deze bepaling opnemen als het in het project mogelijk is om tijdens de
bouw de luchtdichtheid te meten. De aannemer moet hiermee aantonen
dat wordt voldaan aan de luchtdichtheidseis volgens het Bouwbesluit, dan
wel zoals gesteld in het bestek.
Let wel: de opdracht aan een extern bedrijf en de kosten voor deze
meting wordt gegeven door en komen ten laste van de directie, waarvoor
wel een budget moet worden gereserveerd.

19.39.09-a ENERGIELABEL

>>> Deze werkbeschrijving opnemen bij nieuwbouwprojecten of bij
verbouwingen van gebouwen welke al een Energielabel hebben. Bij
oplevering van nieuwe utiliteitsgebouwen is het verplicht dat er een
energielabel (gecertificeerd) van het gebouw moet zijn. Met deze post
moet de aannemer een opdracht geven aan een gecertificeerde instelling
welke deze certificaten mag afgeven.

20. FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN

20.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. GELUIDSNIVEAU
>> Standaard opnemen bij heiwerk en bij boren van palen.

19. TRILLINGEN

>> Standaard opnemen bij heiwerk en bij boren van palen.
20.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN

01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Toelichting:
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Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 20.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

09. HEIPLAN

Toelichting:

Het heiplan komt overeen met een “gedetailleerd werkplan” volgens
paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012.

>>> Bepaling 20.00.31-09 kan als rubriek worden opgenomen in de
werkbeschrijvingen van dit hoofdstuk, indien een heiplan wordt verlangd.

20.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 20.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

20.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
19. BETONGRANULAAT

>>> In 2018 is er een Betonakkoord voor Duurzame Groei opgesteld, welke
ook door BZK is ondertekend. Doel van dit Betonakkoord is o0.a. invulling
te geven aan het bevorderen van circulariteit en bij te dragen aan
verduurzaming van de Nederlandse samenleving. Hierin is opgenomen:
" Opdrachtgevers spreken af om, zo snel mogelijk na inwerkingtreding van
dit Betonakkoord, in alle beton minimaal 5 % (V/V) van het totale volume
toeslagmaterialen te laten vervangen door betonreststromen."

20. WERKBESCHRIJVINGEN

>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek
worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke
situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele
werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing.

21. BETONWERK

21.00 ALGEMEEN
21.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

09. VAN TOEPASSING ZIJNDE AANBEVELINGEN
>>> Opnemen indien van toepassing.
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19. AANBRENGEN VAN GATEN
>>> Opnemen indien van toepassing.

29. OP TE NEMEN ONDERDELEN
>>> Opnemen indien van toepassing.

39. BRANDWERENDE DOORVOERINGEN
>>> Opnemen als er brandwerende eisen aan betonnen wanden en/of vloeren
worden gesteld waar installatiedelen door heen gaan.

21.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
09. STATISCHE BEREKENINGEN BETONCONSTRUCTIES
>>> Alleen opnemen als de directie als hoofdconstructeur optreedt.

19. KEURING WAPENING
>>> Opnemen indien van toepassing.

29. MELDING AANVANG BETONSTORTEN
>>> Opnemen indien van toepassing.

39. MELDING GESCHIKTHEIDS/CONTROLEPROEVEN
>>> Opnemen indien van toepassing.

49. MEETRESULTATEN BEPROEVINGEN
>>> Opnemen indien van toepassing.

21.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 21.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

09. STORTPLAN

Toelichting:

Het stortplan komt overeen met een “gedetailleerd werkplan” volgens
paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012.

>>> Bepaling 21.00.31-09 kan als rubriek worden opgenomen in de
werkbeschrijvingen van dit hoofdstuk, indien een stortplan wordt
verlangd.

21.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN

09. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
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Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 21.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

21.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
19. KEURINGSGEGEVENS BETONSPECIE
>>> Opnemen indien van toepassing.

29. BEWERKINGEN BETONSTAAL
>>> Opnemen indien van toepassing.

39. AFSTANDHOUDERS
>>> Opnemen indien van toepassing.

49, BINDDRAAD
>>> Opnemen indien van toepassing.

59. BETONGRANULAAT

>>> In 2018 is er een Betonakkoord voor Duurzame Groei opgesteld, welke
ook door BZK is ondertekend. Doel van dit Betonakkoord is o0.a. invulling
te geven aan het bevorderen van circulariteit en bij te dragen aan
verduurzaming van de Nederlandse samenleving. Hierin is opgenomen:
" Opdrachtgevers spreken af om, zo snel mogelijk na inwerkingtreding van
dit Betonakkoord, in alle beton minimaal 5 % (V/V) van het totale volume
toeslagmaterialen te laten vervangen door betonreststromen."

21. WERKBESCHRIJVINGEN

>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek
worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke
situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele
werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing.

22, METSELWERK

22.00 ALGEMEEN
22.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. NIET DRAGEND METSELWERK
>>> Bepaling 22.00.20-09 altijd in het projectbestek opnemen.

19. UITVOERING METSELWERK, ALGEMEEN
>>> Opnemen indien van toepassing.

29. AANVANGSHOOGTE METSELWERK, BUITEN
>>> Opnemen indien van toepassing.
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39. BINNENMETSELWERK
Opnemen indien van toepassing.

49, TIJDELIJKE BEEINDIGING
Opnemen indien van toepassing.

59. DILATATIES
Opnemen indien van toepassing.

69. BUITENWERK, ROLLAGEN
Opnemen indien van toepassing.

79. DROGE METSELSPECIE
Opnemen indien van toepassing.

89. NATTE METSELSPECIE
Opnemen indien van toepassing.

90. BRANDVEILIGE DOORVOERINGEN
Opnemen indien van toepassing.

DRUKLAGEN BOVEN LATEIEN
Opnemen indien van toepassing.

22.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN

>>>

01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

Bepaling 22.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

22.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS

>>>

09. MONSTERS, METSELSTEEN
Opnemen indien van toepassing.

22.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN

>>>
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09. REVISIEBESCHEIDEN

Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

Bepaling 22.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.
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22.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

>>>

>>>

>>>

>>>

23.

09. LUCHTBELVORMERS
Opnemen indien van toepassing.

19. VOEGSPECIE, SAMENSTELLING
Opnemen indien van toepassing.

29. VOEGSPECIE, VERWERKING
Opnemen indien van toepassing.

22. WERKBESCHRIJVINGEN

De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek
worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke
situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele
werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing.

VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN

23.00 ALGEMEEN
23.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

09. AANVULLENDE EISEN

>>> Opnemen indien van toepassing.
19. OPPERVLAKTEAFWERKING
>>> Opnemen indien van toepassing.
29. BRANDVEILIGE DOORVOERINGEN
>>> opnemen als er brandwerende eisen aan geprefabriceerde wanden
en/of vloeren worden gesteld waar installatiedelen door heen gaan.
39. MONTAGEPLAN STEENACHTIGE ELEMENTEN
>>> Opnemen indien van toepassing.
23.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.
>>> Bepaling 23.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een

gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

09. MONTAGEPLAN STEENACHTIGE ELEMENTEN

Toelichting:

Van de aannemer kan een montageplan worden verlangd. In het bestek
dient te worden omschreven waarvoor dit montageplan wordt verlangd en
welke eisen eraan worden gesteld.
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>>> Bepaling 23.00.31-09 opnemen in het projectbestek indien er een
montageplan steenachtige elementen wordt gevraagd.

23.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 23.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

23.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
09. HIJS- EN TRANSPORTVOORZIENINGEN STEENACHTIGE
ELEMENTEN

>>> Opnemen indien van toepassing.

19. BEVESTIGINGSMIDDELEN
>>> Standaard opnemen.

29. BETONGRANULAAT

>>> In 2018 is er een Betonakkoord voor Duurzame Groei opgesteld, welke
ook door BZK is ondertekend. Doel van dit Betonakkoord is o0.a. invulling
te geven aan het bevorderen van circulariteit en bij te dragen aan
verduurzaming van de Nederlandse samenleving. Hierin is opgenomen:
" Opdrachtgevers spreken af om, zo snel mogelijk na inwerkingtreding van
dit Betonakkoord, in alle beton minimaal 5 % (V/V) van het totale volume
toeslagmaterialen te laten vervangen door betonreststromen."

23.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN
09. VERREKENING WAPENINGSSTAAL
>>> Opnemen indien van toepassing.

23. WERKBESCHRIJVINGEN

>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek
worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke
situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele
werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing.

24, RUWBOUWTIMMERWERK

24.00 ALGEMEEN

24.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK

>>> Opnemen indien van toepassing.

19. BEVESTIGINGEN
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>>> Opnemen indien van toepassing.

29. BESCHERMING TEGEN ZONLICHT
>>> Opnemen indien van toepassing.

24.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 24.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

24.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 24.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

24. WERKBESCHRIJVINGEN

>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek
worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke
situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele
werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing.

25, METAALCONSTRUCTIEWERK

25.00 ALGEMEEN

25.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. HULPPROFIELEN EN BEWERKINGEN

>>> Opnemen indien van toepassing.

19. VERANTWOORDELIJKHEID MAATVOERING
>>> Opnemen indien van toepassing.

29. RICHTEN
>>> Opnemen indien van toepassing.

39. METALLIEKE DEKLAGEN, TIJDSTIP VAN AANBRENGEN
>>> Opnemen indien van toepassing.

49. VOORBEREIDING STAALOPPERVLAK

INVULINSTRUCTIE RRU 2012, versie 2021-1_v3 Pagina 74 van 116



INVULINSTRUCTIE RRU 2012, versie 2021-1_v3 Datum

1 november 2021

>>> Opnemen indien van toepassing.
59. BESCHADIGING CONSERVERING

>>> Opnemen indien van toepassing.
69. GATEN T.B.V. PASBOUTEN

>>> Opnemen indien van toepassing.
79. GATEN T.B.V. SCHROEFBOUTEN

>>> Opnemen indien van toepassing.

25.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
09. MONTAGEPLAN

>>> Opnemen indien van toepassing.
19. ESTHETISCH VERZINKEN

>>> Opnemen indien er verzinkte staalconstructies c.a. in het zicht blijven in
openbare ruimten waar hogere eisen aan worden gesteld. In dat geval
deze eisen ook in de werkbeschrijvingen opnemen.

25.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 25.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.
09. MONTAGEPLAN, LASPLAN
Toelichting:
Het montageplan komt overeen met een "gedetailleerd werkplan" volgens
paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012.

>>> Bepalingen 25.00.31-09 kan als rubriek worden opgenomen in de
werkbeschrijvingen van dit hoofdstuk indien een montageplan wordt
verlangd.

25.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 25.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van

revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.
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25.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

09. BEVESTIGINGSMIDDELEN

>>> Opnemen indien van toepassing.
19. CONSTRUCTIESTAAL

>>> Opnemen indien van toepassing.
29. TIIJDLIJKE OPSLAG STALEN CONTRUCTIEDELEN

>>> Opnemen indien van toepassing.
25. WERKBESCHRIJVINGEN

>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek
worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke
situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele
werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing.

26. BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN

26.00 ALGEMEEN

26.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 26.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

26.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 26.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

30. KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.00 ALGEMEEN

30.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
09. SLUITSYSTEEM

>>> Opnemen indien van toepassing.

30.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
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01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 30.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

30.00.32 informatie-overdracht: monsters
09. MONSTER
>>> Opnemen indien van toepassing.

30.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 30.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

30.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

>>> In bepaling 00.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de
garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 30.00.40-01. Alleen opnemen
als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld.
Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen.

30. WERKBESCHRIJVINGEN

>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek
worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke
situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele
werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing.

31. SYSTEEMBEKLEDINGEN

31.00 ALGEMEEN

31.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. BEVESTIGINGEN

>>> Opnemen indien van toepassing.

31.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
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Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd

en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 31.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

31.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 31.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

31.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

>>> In bepaling 00.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de
garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 31.00.40-01. Alleen opnemen
als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld.
Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen.

32. TRAPPEN EN BALUSTRADEN

32.00 ALGEMEEN
32.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

09. METALLIEKE DEKLAGEN, TIJDSTIP VAN AANBRENGEN
>>> Opnemen indien van toepassing.

19. BESCHADIGING CONSERVERING
>>> Opnemen indien van toepassing.

32.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
09. ESTHETISCH VERZINKEN

>>> Opnemen indien er verzinkte trap- en balustradeconstructies c.a. in het
zicht blijven in openbare ruimten. In dat geval deze eisen ook in de
werkbeschrijvingen opnemen.

32.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.
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>>> Bepaling 32.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

32.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 32.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

33. DAKBEDEKKINGEN

33.00 ALGEMEEN

33.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. VOORSCHRIFTEN, RICHTLIIJNEN

>>> Opnemen indien van toepassing.

19. AFSCHOT
>>> Opnemen indien van toepassing.

29. AANBRENGEN ISOLATIEMATERIAAL
>>> Opnemen indien van toepassing.

39. PATROON BEVESTIGINGSMIDDELEN
>>> Opnemen indien van toepassing.

49, ONTMOETING GEPROFILEERDE PLATEN
>>> Standaard opnemen bij toepassing van geprofileerde platen.

59. PRODUCT INFORMATIE BLADEN (PIB)

>>> Standaard opnemen indien er valbeveiligingssystemen moeten worden
aangebracht.
Ter toelichting:
Het Rijksvastgoedbedrijf stelt bij het werken op hoogte (WOH) eisen aan
valbeveiligingsvoorzieningen per producttype en per installatieonderdeel.
En aan het proces van voorbereiding en uitvoering. Deze eisen zijn
vastgelegd in productinformatiebladen (PIB’s).
In de ARBO-wet regelt het Arbobesluit 3.16 dat er boven de 2,5 meter
Collectieve/beschermende maatregelen genomen moeten worden om
valgevaar tegen te gaan.
Om veilig en gezond werkzaamheden op daken uit te voeren moeten de
Juiste veiligheidsvoorzieningen worden getroffen.
Uit de Risico-inventarisatie en-evaluatie (RI&E) welke voor elk project
moet worden opgemaakt moet blijken of er een valbeveiligingssysteem
moet worden aangebracht.
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De werkbeschrijvingen, opgenomen in dit sjabloon, zijn voorbeelden hoe
valveiligheidssystemen moeten worden beschreven.
Andere niet opgenomen valveiligheidssystemen moeten overeenkomstig
worden gemaakt, verwijzend naar de daarvoor bedoelde PIB-laden.

33.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 33.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

33.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 33.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

33.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

>>> In bepaling 01.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de
garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 33.00.40-01. Alleen opnemen
als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld.
Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen.

33. WERKBESCHRIJVINGEN

>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek
worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke
situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele
werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing.

33.19.01-a LOGBOEK
>>> Standaard opnemen indien er valbeveiligingssystemen moeten worden
aangebracht.

33.38.26-a BALLAST/DAKAANKLEDING, KUNSTSTOF/RUBBER TEGEL
>>>  Bij voorkeur geen technische apparatuur binnen 4,0 m tot de dakrand

toepassen, zodat valbeveiliging en looppaden niet verreisd zijn.

33.88.40-a VALBEVEILIGING
>>> Opnemen indien er een lijnbeveiligingssysteem moet worden aangebracht.
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De door RVB goedgekeurde leveranciers en producten van
beveiligingssystemen voor werken op hoogte zijn de zogenaamde "RVB
GROENLICHT Leveranciers Systemen".

33.88.40-b VALBEVEILIGING

>>> Opnemen indien er een rail- lijnbeveiligingssysteem moet worden
aangebracht.
De door RVB goedgekeurde leveranciers en producten van
beveiligingssystemen voor werken op hoogte zijn de zogenaamde "RVB
GROENLICHT Leveranciers Systemen".

33.88.40-c VALBEVEILIGING

>>> Opnemen indien er dakladder of klimhaken moeten worden
aangebracht.
De door RVB goedgekeurde leveranciers en producten van
beveiligingssystemen voor werken op hoogte zijn de zogenaamde "RVB
GROENLICHT Leveranciers Systemen".

33.88.90-a SIGNALERING, DAKPLAN
>>> Standaard opnemen indien er valbeveiligingssystemen worden
aangebracht.

34. BEGLAZING

34.00 ALGEMEEN

34.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. SYSTEEMKEUZE

>>> Opnemen indien van toepassing.

19. PLAATSEN GLASLATTEN
>>> Opnemen indien van toepassing.

29. VOORBEHANDELING SPONNING EN GLASLATTEN
>>> Opnemen indien van toepassing.

34.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 34.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

34.00.32 informatie-overdracht: monsters

09. MONSTER
>>> Opnemen indien van toepassing.
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34.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 34.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

34.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

>>> In bepaling 01.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de
garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 34.00.40-01. Alleen opnemen
als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld.
Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen.

35. NATUUR- EN KUNSTSTEEN

35.00 ALGEMEEN

35.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN
09. ZOETEN

>>> Standaard opnemen.

35.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. BEVESTIGING
>>> Standaard opnemen.

19. VERANKEREN ELEMENTEN
>>> Standaard opnemen.

35.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 35.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

35.00.32 informatie-overdracht: monsters
09. MONSTER
>>> Opnemen indien van toepassing.

35.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
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Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 35.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

36. VOEGVULLING
36.00 ALGEMEEN

36.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 36.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

36.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 36.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

36.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

>>> In bepaling 01.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de
garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 34.00.40-01. Alleen opnemen
als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld.
Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen.

36. WERKBESCHRIJVINGEN

>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek
worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke
situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele
werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing.

37. NA-ISOLATIE

37.00 ALGEMEEN
37.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
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01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het

bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd

en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 37.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

37.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 37.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

38. GEVELSCHERMEN
38.00 ALGEMEEN

38.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 38.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

38.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
>>> Standaard opnemen.

38.00.33 informatie-overdracht: monsters
09. MONSTER
>>> Opnemen indien van toepassing.

38.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

INVULINSTRUCTIE RRU 2012, versie 2021-1_v3 Pagina 84 van 116



INVULINSTRUCTIE RRU 2012, versie 2021-1_v3

>>> Bepaling 38.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

38.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

>>> In bepaling 01.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de
garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 38.00.40-01. Alleen opnemen
als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld.
Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen.

40. STUKADOORWERK
40.00 ALGEMEEN

40.00.20 EISEN EN UITVOERING
40.00.20 EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN
09. AANSLUTIINGEN AAN ANDERE CONSTRUCTIEDELEN/-
MATERIALEN

>>> Bepaling 40.00.20-09 altijd in het projectbestek opnemen.

19. VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIIJNEN
>>> Standaard opnemen indien van toepassing.

29. PLEISTERWERK
>>> Standaard opnemen indien van toepassing.

39. INSNIIJDINGEN
>>> Standaard opnemen indien van toepassing.

49, PLEISTERWERK
>>> Standaard opnemen indien van toepassing.

59. AANVANG WERKZAAMHEDEN
>>> Standaard opnemen indien van toepassing.

40.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 40.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

40.00.32 informatie-overdracht: monsters

09. MONSTER
>>> Opnemen indien van toepassing.
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40.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 40.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

41. TEGELWERK
41.00 ALGEMEEN

41.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. AANSLUITINGEN AAN ANDERE CONSTRUCTIEDELEN/-
MATERIALEN

>>> Bepaling 41.00.20-09 altijd in het projectbestek opnemen.

19. VERWERKING
>>> Opnemen indien van toepassing.

29. AANSLUITINGEN
>>> Opnemen indien van toepassing.

39. SPARINGEN
>>> Opnemen indien van toepassing.

41.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 41.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

41.00.32 informatie-overdracht: monsters
09. MONSTER
>>> Opnemen indien van toepassing.

41.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.
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>>> Bepaling 41.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

41.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

>>> In bepaling 01.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de
garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 41.00.40-01. Alleen opnemen
als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld.
Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen.

41.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
09. VERPAKKING
>>> Opnemen indien van toepassing.

42, DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.00 ALGEMEEN
42.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN

09. NORMAAL TOESLAGMATERIAAL
>>> Opnemen indien van toepassing.

19. SLIJTVAST TOESLAGMATERIAAL
>>> Opnemen indien van toepassing.

29. STROOILAAG
>>> Opnemen indien van toepassing.

39. TOPLAAG
>>> Opnemen indien van toepassing.

42.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. TIJDSTIP VAN AANBRENGEN
>>> Opnemen indien van toepassing.

19. BESCHERMING AANGRENZENDE ONDERDELEN
>>> Opnemen indien van toepassing.

42.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 42.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

42.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN

INVULINSTRUCTIE RRU 2012, versie 2021-1_v3 Pagina 87 van 116

Datum
1 november 2021



INVULINSTRUCTIE RRU 2012, versie 2021-1_v3 Datum
1 november 2021

09. REVISIEBESCHEIDEN

Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 42.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

42.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

>>> In bepaling 01.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de
garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 42.00.40-01. Alleen opnemen
als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld.
Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen.

42. WERKBESCHRIJVINGEN

>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek
worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke
situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele
werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing.

43. METAAL- EN KUNSTSTOFWERK

43.00 ALGEMEEN

43.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. VERZINKEN

>>> Opnemen indien van toepassing.

19. BESCHADIGING CONSERVERING
>>> Opnemen indien van toepassing.

29. AFWERKING VAN IN HET ZICHT BLIJVENDE ONDERDELEN
>>> Opnemen indien van toepassing.

39. CONTACTAANSLUITING, ISOLATIE
>>> Opnemen indien van toepassing.

43.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
09. ESTHETISCH VERZINKEN

>>> Opnemen indien er verzinkte staalconstructies c.a. in het zicht blijven in
openbare ruimten waar hogere eisen aan worden gesteld. In dat geval
deze eisen ook in de werkbeschrijvingen opnemen.

43.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
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Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 43.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

43.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 43.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

43.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
09. CONTACTAANSLUITINGEN, ISOLATIE

>>> Opnemen indien van toepassing.

44, PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.00 ALGEMEEN
44.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

09. AANVANG MONTAGE

>>> Opnemen indien van toepassing.
19. MONTAGE ALGEMEEN
>>> Opnemen indien van toepassing.
29. DRAAGCONSTRUCTIE PANELENPLAFONDS
>>> Opnemen indien van toepassing.
39. BOVENAANSLUITING SYSTEEMWANDEN
>>> Opnemen indien van toepassing.
49. INDELING SYSTEEMPLAFONDS
>>> Opnemen indien van toepassing.
59. BRANDWERENDE VOORZIENINGEN
>> opnemen als er brandwerende eisen aan systeem wanden worden gesteld
waar installatiedelen door heen gaan.
44.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN

01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Toelichting:
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Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 44.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

44.00.32 informatie-overdracht: monsters
09. MONSTER
>>> Opnemen indien van toepassing.

44.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 44.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

44.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

>>> In bepaling 01.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de
garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 44.00.40-01. Alleen opnemen
als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld.
Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen.

44, WERKBESCHRIJVINGEN

>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek
worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke
situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele
werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing.

45. AFBOUWTIMMERWERK

45.00 ALGEMEEN

45.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. BEVESTIGINGEN

>>> Opnemen indien van toepassing.

19. BESCHERMING TEGEN ZONLICHT
>>> Opnemen indien van toepassing.

45.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
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Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 45.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

45.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 45.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

46. SCHILDERWERK

46.00 ALGEMEEN

46.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN
09. DEFINITIE HOUT

>>> Opnemen indien van toepassing.

19. PLAATSELIJK SCHILDEREN
>>> Opnemen indien van toepassing.

46.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. VERWIIJDEREN VERFLAGEN
>>> Opnemen indien van toepassing.

19. TIJDELIJK VERWIJDEREN ONDERDELEN
>>> Opnemen indien van toepassing.

29. SCHILDEREN LANGS BEGLAZING
>>> Opnemen indien van toepassing.

39. ONDER- EN BOVENZIIDE VAN DEUREN
>>> Opnemen indien van toepassing.

49, VERFADVIES
>>> Opnemen indien van toepassing.

59. VERFPRODUCTEN PER SYSTEEM
>>> Opnemen indien van toepassing.

69. SCHILDERWERK, STAALWERK
>>> Opnemen indien van toepassing.
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79. KLEINE BESCHADIGINGEN
>>> Opnemen indien van toepassing.

89. AFSCHERMING
>>> Opnemen indien van toepassing.

46.00.23 EISEN EN UITVOERING: SCHILDERWERK NIEUWE ONDERGROND
09. CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK
>>> Opnemen indien van toepassing.

19. VOCHTGEHALTE HOUT
>>> Opnemen indien van toepassing.

29. NIET IN HET ZICHT BLIJVENDE DELEN VAN TIMMERWERK
>>> Opnemen indien van toepassing.

46.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
09. BEPALEN HECHTING VAN HET VERFSYSTEEM
>>> Opnemen indien van toepassing.

46.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:

In geval er bewerkingen moeten worden uitgevoerd aan geverfde
oppervlakken waarin gevaarlijke stoffen, zoals chroom-6 of lood kan zijn
verwerkt moet de aannemer hiervoor een werkplan opstellen. Voor RWS,
RVB en ProRail is een ‘Beheersregime Chroom6’ opgesteld voor het
werken aan chroom-6 houdende verven en coatings. Uitgangspunt is dat
voorafgaand aan bewerkingen van verflagen door het RVB er geen
chroom-6 onderzoek wordt uitgevoerd maar er moet worden uitgegaan
dat er chroom-6 aanwezig is en dat de opdrachtnemer standaard gepaste
maatregelen moet nemen welke moeten worden beschreven in dit
werkplan. We gaan er dus vanuit dat er altijd gevaarlijke stoffen in
verf(stof) kunnen voorkomen

>>> Bepaling 46.00.31-01 opnemen indien bewerkingen aan bestaande
geverfde oppervlakken in het bestek staan beschreven.

46.00.32 informatie-overdracht: monsters
09. PROEFVLAK
>>> Opnemen indien van toepassing.

46.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
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behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 46.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

46.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

>>> In bepaling 01.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de
garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 46.00.40-01. Alleen opnemen
als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld.
Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen.
09. TE GARANDEREN ONDERDELEN

>>> In bepaling 01.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de
garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 46.00.40-09. Alleen opnemen
als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld.
Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen.
19. TE GARANDEREN ONDERDELEN

>>> In bepaling 01.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de
garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 46.00.40-19. Alleen opnemen
als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld.
Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen.
29. TE GARANDEREN ONDERDELEN

>>> In bepaling 01.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de
garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 46.00.40-29. Alleen opnemen
als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld.
Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen.
39. TE GARANDEREN ONDERDELEN

>>> In bepaling 01.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de
garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 46.00.40-39. Alleen opnemen
als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld.
Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen.

46.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

09. VERF

Chroom-6 is een gevaarlijke stof die na blootstelling kan leiden tot
gezondheidsschade. Om deze reden is het beleid van het RVB geen
chroom-6-houdende verf meer te verwerken binnen het werkterrein. Het
aanvoeren en in het werk brengen van met chroom-6 behandelde
componenten in projecten wordt nog wel toegestaan. Het algemene beleid
van het RVB is niet gericht op het chroom-6 vrij zijn of maken van
gebouwen, maar op het op een veilige manier voor mens en milieu be- en
verwerken van met chroom-6 behandelde onderdelen.
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>>> Bepaling 46.00.60-09 standaard opnemen indien er
schilderwerkzaamheden in het bestek staan beschreven.

19. VERFPRODUCTEN
>>> Standaard opnemen. Deze bepaling borgt de kwaliteit van de in het werk
te brengen verfproducten.

29. CIRCULAIRE MUURVERVEN

>>> Het toepassen van muurverfrestanten zal een aanzienlijke milieuwinst
opleveren. Vooralsnog is deze zgn. "hergebruikte muurverf" slechts
verkrijgbaar in de kleur Ral 9010. Uitgangspunt hierbij is dat wel wordt
voldaan aan de kwaliteitseisen van het COT zoals in deze bepaling staat
beschreven. Muurverfrestanten in het project te verwerken na overleg met
de projectverantwoordelijke.

46.31 NIEUWE ONDERGROND, HOUT

46.31.09-a NATUURHARS GROND-EN OVERGRONDVERF VOOR BUITEN,
OPLOSMIDDELHOUDEND

4. NATUURHARS GROND- EN OVERGRONDVERF

>>> Dit betreft een natuurverf i.h.k.v het toepassen van bio-based materialen.
Deze werkbeschrijving beschrijft een natuurverf welke in het
projectbestek kan worden opgenomen na overleg met de
projectverantwoordelijke. Natuurverven moeten voldoen aan de
kwaliteitseisen zoals in deze werkbeschrijving staan beschreven.

46.31.19-a NATUURHARS DEKVERF VOOR BUITEN, HOOGGLANZEND,
OPLOSMIDDELHOUDEND

4, NATUURHARS DEKVERF

>>> Dit betreft een natuurverf i.h.k.v het toepassen van bio-based materialen.
Deze werkbeschrijving beschrijft een natuurverf welke in het
projectbestek kan worden opgenomen na overleg met de
projectverantwoordelijke. Natuurverven moeten voldoen aan de
kwaliteitseisen zoals in deze werkbeschrijving staan beschreven.

47. BINNENINRICHTING

47.00 ALGEMEEN

47.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 47.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen

47.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
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>>> Opnemen indien van toepassing.

47.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 47.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

48. BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING
48.00 ALGEMEEN

48.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 48.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

48.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
>>> Opnemen indien van toepassing.

48.00.33 informatie-overdracht: monsters
09. MONSTER
>>> Opnemen indien van toepassing.

48.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 48.00.39-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

48.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

>>> In bepaling 01.02.22 TE GARANDEREN ONDERDELEN kan de
garantieperiode worden ingevuld. Bepaling 48.00.40-01. Alleen opnemen
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als specifieke eisen of voorwaarden aan deze garantie worden gesteld.

Dan dit onderdeel in 01.02.22 niet invullen.

49. BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

49.12 TEKENINGEN, LOGBOEK EN REVISIE
>>> De werkbeschrijvingen in dit hoofdstuk in het projectbestek opnemen
indien er brandveiligheidsvoorzieningen in het bestek worden opgenomen.

50. DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

50.00 ALGEMEEN

50.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN
09. BENAMING RIOLERING

>>> Opnemen indien van toepassing.

50.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. BEUGELS EN VERBINDINGEN
>>> Opnemen indien van toepassing.

50.00.31 informatie-overdracht: werkplan
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 50.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

50.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN DAKGOTEN/HEMELWATERAFVOEREN
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 50.00.32-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

51. BINNENRIOLERING

51.00 ALGEMEEN

51.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN
09. BENAMING RIOLERING

>>> Standaard opnemen.
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51.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. LEIDINGBELOOP
>>> Standaard opnemen.

51.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: werkplan
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 51.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

51.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN BINNENRIOLERING
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 51.00.32-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

51.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-
/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Toelichting:

>>> Bepaling 51.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het leveren van
deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Toelichting:

>>> Bepaling 51.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het leveren van
deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

51. WERKBESCHRIJVINGEN

>>> De in de RRU opgenomen werkbeschrijvingen kunnen in het projectbestek
worden opgenomen, eventueel aangepast aan de project specifieke
situatie. Deze werkbeschrijvingen dienen als voorbeeld. Voor enkele
werkbeschrijvingen volgen hieronder een toelichting of aanwijzing.

52. WATERINSTALLATIES

52.00 ALGEMEEN
52.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
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09. BEUGELS EN VERBINDINGEN
Toelichting:

>>> Bepaling 52.00.20-09 altijd opnemen in het projectbestek.

19. MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN
Toelichting:

>>> Bepaling 52.00.20-19 altijd in het projectbestek opnemen.

52.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN WATERINSTALLATIE
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 52.00.32-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

52.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-
/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Toelichting:

>>> Bepaling 52.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het leveren van
deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Toelichting:

>>> Bepaling 52.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het leveren van
deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

53. SANITAIR
53.00 ALGEMEEN

53.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN
Toelichting:

>>> Bepaling 53.00.20.09 altijd in het projectbestek opnemen.

53.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. Gedetailleerd werkplan
Toelichting:
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Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 53.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

53.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN BINNENRIOLERING
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 53.00.32-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

53.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-
/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Toelichting:

>>> Bepaling 53.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het leveren van
deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Toelichting:

>>> Bepaling 53.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het leveren van
deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

54. BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE
54.00 ALGEMEEN

54.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. LEIDINGBELOOP
Toelichting:

>>> Bepaling 54.00.20-09 altijd in het projectbestek opnemen.

19. GEAUTOMATISEERDE SYTEMEN
Toelichting:

>>> Bepaling 54.00.20-19, indien van toepassing, opnemen in het bestek.

54.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:
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Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 54.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

54.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN BINNENRIOLERING
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 54.00.32-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:

>>> Bepaling 54.00.32-19, indien van toepassing, opnemen in het bestek.

54.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-
/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Toelichting:

>>> Bepaling 54.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het leveren van
deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Toelichting:

>>> Bepaling 54.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het leveren van
deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

55. GASINSTALLATIES
55.00 ALGEMEEN

55.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. BEUGELS EN VERBINDINGEN
Toelichting:

>>> Bepaling 55.00.20-09 altijd in het projectbestek opnemen.
19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:
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>>> Bepaling 55.00.20-19, indien van toepassing, opnemen in het bestek.

55.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 55.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

55.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN GASINSTALLATIE
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 55.00.32-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:

>>> Bepaling 55.00.32-19, indien van toepassing, opnemen in het bestek.

55.00.33 informatie-overdracht: ONDERHOUDS-
/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Toelichting:

>>> Bepaling 55.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het leveren van
deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Toelichting:

>>> Bepaling 55.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het leveren van
deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

56. PERSLUCHT- EN VACUUMINSTALLATIES

56.00 ALGEMEEN

56.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. BEUGELS EN VERBINDINGEN
Toelichting:
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>>> Bepaling 56.00.20.-09 altijd opnemen in het projectbestek.

56.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 56.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

56.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN PERSLUCHTINSTALLATIE
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 56.00.32-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

19. REVISIEBESCHEIDEN VACUUMINSTALLATIE

Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 56.00.32-19 opnemen in het bestek indien het
vervaardigen van revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

56.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-
/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Toelichting:

>>> Bepaling 56.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het leveren van
deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Toelichting:

>>> Bepaling 56.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het leveren van
deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.
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Datum
1 november 2021

VERWARMINGSINSTALLATIES

60.00 ALGEMEEN
60.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

>>>

>>>

09. MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN
Toelichting:

Bepaling 60.00.20-09 altijd in het projectbestek opnemen.

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:

Bepaling 60.00.20-19, indien van toepassing, opnemen in het bestek.

60.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN

>>>

01. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

Bepaling 60.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

60.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN

>>>

>>>

09. REVISIEBESCHEIDEN VERWARMINGSINSTALLATIE

Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

Bepaling 60.00.32-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:

Bepaling 60.00.32-19, indien van toepassing, opnemen in het bestek.

60.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-

>>>

/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Toelichting:

Bepaling 60.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het leveren van
deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
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Toelichting:

>>> Bepaling 60.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het leveren van
deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

61. VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
61.00 ALGEMEEN

61.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:

>>> Bepaling 61.00.20-09, indien van toepassing, opnemen in het bestek.

61.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 61.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

61.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN VENTILATIE-/LUCHTBEH.INSTALLATIE
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 61.00.32-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:

>>> Bepaling 61.00.32-19, indien van toepassing, opnemen in het bestek.
61.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-
/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Toelichting:

>>> Bepaling 61.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het leveren van
deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
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Toelichting:

>>> Bepaling 61.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het leveren van
deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

62. KOELINSTALLATIES
62.00 ALGEMEEN

62.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. BEUGELS EN VERBINDINGEN
Toelichting:

>>> Bepaling 62.00.20-09 altijd in het projectbestek opnemen

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:

>>> Bepaling 62.00.20-9019 indien van toepassing, opnemen in het bestek.

62.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 62.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

62.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN KOELINSTALLATIE
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 62.00.32-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:

>>> Bepaling 62.00.32-19, indien van toepassing, opnemen in het bestek.

62.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-
/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Toelichting:
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>>> Bepaling 62.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het leveren van
deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Toelichting:

>>> Bepaling 62.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het leveren van
deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

68. REGELINSTALLATIES
68.00 ALGEMEEN

68.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. KABELS
Toelichting:

>>> Bepaling 68.00.20-09 altijd in het projectbestek opnemen.

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:

>>> Bepaling 68.00.20-19, indien van toepassing, opnemen in het bestek.

68.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 68.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

68.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
05. GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING
Toelichting:

>>> Bepaling 68.00.32-05 opnemen in het bestek indien een
groepenverklaring wordt verlangd.

09. REVISIEBESCHEIDEN REGELINSTALLATIE

Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.
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>>> Bepaling 68.00.32-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van

revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:

>>> Bepaling 68.00.32-19, indien van toepassing, opnemen in het bestek.

62.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-
/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Toelichting:

>>> Bepaling 68.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het leveren van
deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Toelichting:

>>> Bepaling 68.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het leveren van
deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

68.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
02. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Toelichting:

Voor de volgende onderdelen een garantie verlangen voor het naleveren
en ondersteunen van componenten en software vanaf het gereedkomen of
levering van het onderdeel gedurende de vermelde periode. Toekomstig te
leveren componenten mogen gewijzigd zijn mits de functionele en
technisch werking ongewijzigd blijft. Toekomstige software mag gewijzigd
zijn mits deze volledig compatibel is met de bij oplevering geleverde
software.

- Regelinstallatie 10 jaar

>>> Bepaling 68.00.40-02 opnemen in het bestek, indien van toepassing

68.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
09. HALOGEENVRIJE KABELS
Toelichting:

Bij nieuwbouw, aanbouw/uitbreiding bij nieuwbouw, aanbouw/uitbreiding
en totale renovatie dienen uitsluitend halogeenvrije kabels worden
toegepast. Bij gedeeltelijke vervanging of uitbreiding van installaties zal
van geval tot geval op projectniveau worden afgewogen en besloten welke
kabels worden toegepast.

Toepassing van halogeenvrije kabels leidt tot verhoogde veiligheid doordat
deze kabels bij brand minder zoutzuur en koolmonoxide bevattende rook
produceren dan conventionele kabels. Dit is niet alleen in het belang van
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de veiligheid van personen maar is ook gunstig voor het beperken van
(gevolg)schade aan gebouw, inventaris en bedrijfsproces.

Bepaling 68.00.60-09 in het projectbestek opnemen. Bij gedeeltelijke

vervanging of uitbreiding van installaties opnemen op aanwijzing van de
Projectbevoegde van het Rijksvastgoedbedrijf.

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

70.00 ALGEMEEN
70.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

09. DEKSEL KABELGOTEN

19. LEINDINGBELOOP

29. KABELBELOOP

39. GRONDKABELS

49. WAARSCHUWINGSLINT GRONDKABELS

59. KABELS BUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEGEN

69. AANSLUITINGEN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN
DAARMEE VERGELIJKBARE INRICHTINGEN

79. INVOERINGEN VAN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN

Toelichting:
>>> Bepalingen 70.00.20-09 tot en met 70.00.20-79 altijd in het
projectbestek opnemen.
89. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:
>>> Bepaling 70.00.20-89, indien van toepassing, opnemen in het bestek.
70.00.29 EISEN EN UITVOERING: LEIDINGWEGEN, SCHAKEL- EN
AANSLUITMATERIALEN
09. POTENTIAALVEREFFENING
19. DOORVOEREN GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEGEN,
GELUIDWERING
29. DOORVOEREN GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEGEN,
BRANDWERENDHEID
39. RESERVERUIMTE IN GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEGEN
49. SAMENBOUWEN VAN SCHAKELAARS EN CONTACTDOZEN
59. CODERING LASDOZEN
69. INBOUWDOZEN IN WANDEN
79. INBOUWDOZEN IN BETEGELDE WANDEN
Toelichting:
>>> Bepalingen 70.00.29-09 tot en met 70.00.29-79 altijd in het projectbestek
opnemen.
70.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

09. COORDINATIE INSTALLATIE-VERANTWOORDELIJKEN
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Toelichting:

>>> Bepaling 70.00.30-09 opnemen in het projectbestek indien bepaling
00.06.10-69 van toepassing is op het projectbestek.

70.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 70.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

70.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie

>>> Bepaling 70.00.32-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

16. GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING
Toelichting:

>>> Bepaling 70.00.32-16 opnemen in het bestek indien een
groepenverklaring wordt verlangd.

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:

>>> Bepaling 70.00.32-19, indien van toepassing, opnemen in het bestek.

70.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-
/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Toelichting:

>>> Bepaling 70.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het leveren van
deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Toelichting:
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Bepaling 70.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het leveren van
deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

70.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

>>>

>>>

01. LEVERING ONDERDELEN EN PROGRAMMATUUR, ONDERHOUD
Toelichting:

Bepaling 70.00.40-01 opnemen in het bestek, indien van toepassing.

02. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Toelichting:

Voor de volgende onderdelen een garantie verlangen die moet gelden
vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel
gedurende de vermelde periode.

- Elektronische voorschakelapparaten 5 jaar

Bij elektronische voorschakelapparaten opnemen dat, indien in 5 jaar,
gerekend vanaf de datum van oplevering, het uitvalpercentage groter is

dan 5%, deze termijn wordt verlengd tot 10 jaar.

Bepaling 70.00.40-02 opnemen in het bestek, indien van toepassing.

70.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

>>>

09. HALOGEENVRIJE KABELS

Toelichting:

Bij nieuwbouw, aanbouw/uitbreiding bij nieuwbouw, aanbouw/uitbreiding
en totale renovatie dienen uitsluitend halogeenvrije kabels worden
toegepast. Bij gedeeltelijke vervanging of uitbreiding van installaties zal
van geval tot geval op projectniveau worden afgewogen en besloten welke
kabels worden toegepast.

Toepassing van halogeenvrije kabels leidt tot verhoogde veiligheid doordat
deze kabels bij brand minder zoutzuur en koolmonoxide bevattende rook
produceren dan conventionele kabels. Dit is niet alleen in het belang van
de veiligheid van personen maar is ook gunstig voor het beperken van
(gevolg)schade aan gebouw, inventaris en bedrijfsproces.

Bepaling 70.00.60-09 in het projectbestek opnemen. Bij gedeeltelijke
vervanging of uitbreiding van installaties opnemen op aanwijzing van de
Projectbevoegde van het Rijksvastgoedbedrijf.

19. FLEXIBELE BUIS

29. BUIZEN IN AFWERKLAGEN

39. SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN DAARMEE
VERGELIJKBARE INRICHTINGEN

49, INVOEREN VAN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN
DAARMEE VERGELIJKBARE INRICHTINGEN

59 NAAMPLATEN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN DAARMEE
VERGELIJKBARE INRICHTINGEN
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69. TOEPASBARE SMELTPATRONEN

79. DEUREN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN DAARMEE
VERGELIJKBARE INRICHTINGEN

89. KLEUR AFSCHERMPLATEN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN

Toelichting:

>>> Bepalingen 70.00.60-19 tot en met 70.00.60-89 altijd in het
projectbestek opnemen.

70.00.69 BOUWSTOFFEN: VERLICHTINGSARMATUREN EN
CORROSIEWERING
09. VOORSCHAKELAPPARATUUR
19. BEVESTIGINGSMIDDELEN
Toelichting:

>>> Bepaling 70.00.69-09 en 70.00.69-19 altijd in het projectbestek
opnemen.

75. COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES

75.00 ALGEMEEN
75.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. KABELS BUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEGEN
19. LEIDINGBELOOP
29. KABELBELOOP
39. BUIZEN IN WERKLAGEN
Toelichting:

>>> Bepalingen 75.00.20-09 tot en met 75.00.20-39 altijd in het
projectbestek opnemen.

49, GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:

>>> Bepaling 75.00.20-49, indien van toepassing, opnemen in het bestek.

75.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 75.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

75.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
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Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 75.00.32-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.
19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:
>>> Bepaling 75.00.32-19, indien van toepassing, opnemen in het bestek.
75.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-
/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Toelichting:
>>> Bepaling 75.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het leveren van
deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.
02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Toelichting:
>>> Bepaling 75.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het leveren van
deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.
75.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. LEVERING ONDERDELEN EN PROGRAMMATUUR, ONDERHOUD
Toelichting:
>>> Bepaling 75.00.40-01 opnemen in het bestek, indien van toepassing.
02. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Toelichting:
Voor de volgende onderdelen een garantie verlangen voor het naleveren
en ondersteunen van componenten en software vanaf het gereedkomen of
levering van het onderdeel gedurende de vermelde periode. Toekomstig te
leveren componenten mogen gewijzigd zijn mits de functionele en
technisch werking ongewijzigd blijft. Toekomstige software mag gewijzigd
zijn mits deze volledig compatibel is met de bij oplevering geleverde
software.
- brandmeldinstallatie 10 jaar
- ontruimingsalarminstallatie 10 jaar
- beveiligingsinstallatie (inbraakdetectie; toegangscontrole) 10 jaar
- CCTV-systeem 10 jaar
- Risicobeheersysteem/Security Management Systeem 10 jaar
>>> Bepaling 75.00.40-02 opnemen in het bestek, indien van toepassing.
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75.00.69 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
09. HALOGEENVRIJE KABELS
Toelichting:

Bij nieuwbouw, aanbouw/uitbreiding bij nieuwbouw, aanbouw/uitbreiding
en totale renovatie dienen uitsluitend halogeenvrije kabels worden
toegepast. Bij gedeeltelijke vervanging of uitbreiding van installaties zal
van geval tot geval op projectniveau worden afgewogen en besloten welke
kabels worden toegepast.

Toepassing van halogeenvrije kabels leidt tot verhoogde veiligheid doordat
deze kabels bij brand minder zoutzuur en koolmonoxide bevattende rook
produceren dan conventionele kabels. Dit is niet alleen in het belang van
de veiligheid van personen maar is ook gunstig voor het beperken van
(gevolg)schade aan gebouw, inventaris en bedrijfsproces.

>>> Bepaling 75.00.69-09 in het projectbestek opnemen. Bij gedeeltelijke
vervanging of uitbreiding van installaties opnemen op aanwijzing van de
Projectbevoegde van het Rijksvastgoedbedrijf.

78. GEBOUWBEHEERSYSTEMEN
78.00 ALGEMEEN

78.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. Geautomatiseerde systemen
Toelichting:

>>> Bepaling 78.00.20-09, indien van toepassing, opnemen in het bestek.

78.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 78.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

78.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
09. REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:

Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 78.00.32-09 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.
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19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
Toelichting:

>>> Bepaling 78.00.32-19, indien van toepassing, opnemen in het bestek.

78.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-
/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Toelichting:

>>> Bepaling 78.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het leveren van
deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Toelichting:

>>> Bepaling 78.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het leveren van
deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

78.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
02. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Toelichting:

Voor de volgende onderdelen een garantie verlangen voor het naleveren
en ondersteunen van componenten en software vanaf het gereedkomen of
levering van het onderdeel gedurende de vermelde periode. Toekomstig te
leveren componenten mogen gewijzigd zijn mits de functionele en
technisch werking ongewijzigd blijft. Toekomstige software mag gewijzigd
zijn mits deze volledig compatibel is met de bij oplevering geleverde
software.

- Gebouwbeheersysteem 10 jaar

>>> Bepaling 78.00.40-02 opnemen in het bestek, indien van toepassing.

80. LIFTINSTALLATIES
80.00 ALGEMEEN

80.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Toelichting:

Van de aannemer kan een gedetailleerd werkplan worden verlangd. In het
bestek dient te worden omschreven waarvoor dit werkplan wordt verlangd
en welke eisen eraan worden gesteld.

>>> Bepaling 80.00.31-01 opnemen in het bestek indien het opstellen van een
gedetailleerd werkplan noodzakelijk is.

80.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
Toelichting:
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Revisiebescheiden zijn revisietekeningen en/of andere documenten,
waarin gegevens betreffende het gerealiseerde werk zijn vastgelegd ten
behoeve van de directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf
en/of controle door de bouwdirectie.

>>> Bepaling 80.00.32 opnemen in het bestek indien het vervaardigen van
revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

80.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-
/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Toelichting:

>>> Bepaling 80.00.33-01 opnemen in het bestek indien ook het leveren van
deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Toelichting:

>>> Bepaling 80.00.33-02 opnemen in het bestek indien ook het leveren van
deze revisiebescheiden van de aannemer wordt verlangd.

03. BEDIENINGSINSTRUCTIE
Toelichting:

>>> Bepaling 80.00.33-03 opnemen in het bestek indien ook het geven van
een bedieningsinstructie van de aannemer wordt verlangd.

80.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
02. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Toelichting:

Het Rijksvastgoedbedrijf verlangt standaard de beschreven garanties (zie
ook onder 01.02.22).

>>> Bepaling 80.00.40-02 opnemen in het bestek, voor zover van toepassing
op de betreffende onderdelen.

80.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
09. VRIJE VERKRIJGBAARHEID VAN VERVANGENDE
INSTALLATIEONDERDELEN
Toelichting:

Deze bepaling moet vanwege het “open source” inkoopbeleid van het
Rijksvastgoedbedrijf worden toegepast. Uitsluitend wanneer de
opdrachtgever om bijzondere redenen het voornemen heeft om de
opdracht te gunnen aan een OEM, welke niet aan deze bepaling voldoet,
moet van het gebruik van deze bepaling worden afgezien.

>>> Bepaling 80.00.60-09 altijd in het projectbestek opnemen.
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>>>

80.11

80.11.

>>>

80.31

80.31.

>>>

Datum
1 november 2021

19. HALOGEENVRIJE KABELS

Toelichting:

Voor nieuwbouw, aanbouw/uitbreiding en totale renovatie deze bepaling in
het projectbestek opnemen. Bij gedeeltelijke vervanging of uitbreiding van
installaties de bepaling opnemen op aanwijzing van de opdrachtgever. Bij
gedeeltelijke vervanging of  uitbreiding van installaties moet van geval
tot geval op projectniveau worden afgewogen en besloten welke kabels
worden toegepast.

Toepassing van halogeenvrije kabels leidt tot verhoogde veiligheid doordat
deze kabels bij brand minder zoutzuur en koolmonoxide bevattende rook
produceren dan conventionele kabels. Dit is niet alleen in het belang voor
de veiligheid van personen maar is ook gunstig voor het beperken van
(gevolg)schade aan gebouw, inventaris en bedrijfsproces. Interne
bedrading in besturingen kan component gebonden bekabeling zijn, zoals
vlakkabels met Multi-connectoren, die niet zomaar in halogeenvrije
uitvoering verkrijgbaar is.

Bepaling 80.00.60-19 altijd in het projectbestek opnemen.
FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

10-A LIFT MET BETREEDBARE KOOI
Toelichting:
De energieprestatie klasse (a t/m g) moet worden gekozen aan de hand
van het type lift en het verwachte gebruik in de toekomst.

Bepaling 80.11.10-a-0 altijd in het projectbestek opnemen.
LIFTKOOIEN

11-A BETREEDBARE LIFTKOOI
5. BETREEDBARE LIFTKOOI, VOORZIENINGEN
Toelichting:
Bij noodverlichting moet worden gekozen welke variant van toepassing is
in verband met het wel of niet aanwezig zijn van een bewaakt net (NSA).
Het type telefonieaansluiting voor de alarmvoorziening moet worden
gekozen aan de hand van de beschikbare voorzieningen en eisen in
verband met de gebruiker.

Bepaling 80.31.11-a-5 altijd in het projectbestek opnemen.

EINDPAGINA

Toelichting: Altijd opnemen in het projectbestek.

INVULINSTRUCTIE RRU 2012, versie 2021-1_v3 Pagina 116 van

116



