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Opdrachtgever:

[Keuze 1: voor projecten van het Rijk]

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN,

te dezen vertegenwoordigd door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening,

namens deze,

[naam en functie van de gemandateerde functionaris van het Rijksvastgoedbedrijf]

Naam: .......
Functie: ......

[Keuze 2: VVoor projecten van het Defensie]

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN,

Te dezen vertegenwoordigd door de staatssecretaris van Defensie,

namens deze,

[naam en functie van de gemandateerde functionaris van het Rijksvastgoedbedrijf]

Naam: ......
Functie: .......

[Keuze 3: Voor gecombineerde projecten (Defensie en Rijk)]

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN,

Te dezen vertegenwoordigd door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening en de staatssecretaris van Defensie,

namens dezen,

[naam en functie van de gemandateerde functionaris van het Rijksvastgoedbedrijf]

Naam: .......
Functie: ......

Algemene omschrijving van het werk:
[beknopt, algemene beschrijving onder Hfst.00]

Situering/adres van het werk:
Projectnummer: .....

Besteknummer: .......

Kadastrale gegevens perceel: ........

Directie: .....

Architect: .....

Adviseur: .....

Dit bestekboek omvat, naast de niet-genummerde hier genoemde pagina's
Bestekomslag, Titelpagina (..... pagina's), Overzicht bijlagen (..... pagina's) en

Inhoudsopgave (..... pagina's), tevens ..... aaneengesloten genummerde pagina's
voorzien van eenzelfde datum aanduiding.
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B00.40 OVERZICHT BIJLAGEN (108)
Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen:
Tekst A:
Bladnummer Omschrijving Datum

De in deze lijst genoemde tekeningen zijn alle tekeningen zoals genoemd in
paragraaf 5, lid 1 sub c van de UAV 2012.

Tekst B:
Zoals aangegeven op de bijgaande tekeningenlijst (met kenmerk, datum en aantal
pagina’s ): .....

De in de separaat toegevoegde tekeningenlijst(en) genoemde tekeningen zijn alle
tekeningen zoals genoemd in paragraaf 5, lid 1 sub c van de UAV 2012.

Overige bijlagen:

- rapport belendingen: (indien van toepassing)

- model garantieverklaring: voor een onderdeel (indien van toepassing)

- model bankgarantie: (indien van toepassing)

- veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan): ontwerpfase (Model B)

- veiligheids- en gezondheidsdossier (V&G-dossier): (Model C)

- RI&E in de Definitie- en Ontwerpfase (model A)

- model Geheimhoudingsverklaring (indien van toepassing)

- model staat van verrekenprijzen (indien van toepassing)

- model verantwoordingsformulier Social Return (indien van toepassing)

- model RVB Naamsaanduiding Bouwplaats (indien van toepassing)

- model toezichtkeuringsplan (TKP) (indien van toepassing)

- toegangsregeling werkterrein Defensie (indien van toepassing)

- Registratieformulier Duurzaam Hout (indien van toepassing)

- afwerkstaat interieur en exterieur (indien van toepassing)

- overdrachtsprotocol (indien van toepassing)

- projectspecifiek gemaakt(e) modelprotocol(len) (indien van toepassing)

- rubriceringsaanduidingslijst i.h.k.v. ABDO 2017 (indien van toepassing)

- ABDO regeling (indien van toepassing)

- motivering afwijkingen op de UAV 2012

- ET-bijlage A - Verklaring Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning

- ET-Bijlage B - Verklaring Werkverantwoordelijkheid Laagspanspanning

- ET-bijlage C - Werkvergunning Laagspanning en ET Bijlage C_Bijlage -
Voorbeeld Werkvergunning en Installatieschema Laagspanning

- ET-Bijlage D - Verklaring Werkverantwoordelijkheid Hoogspanning

Documenten ter informatie:

- projectspecifieke aankruislijst van beheersoverdrachtstukken (indien van
toepassing)

- SBO-IT (of relevante artikelen daaruit, indien van toepassing)
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ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
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oo ALGEMEEN (102)
00.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING (101)

00.01.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK (101)
01. A300001.000.a01 ALGEMENE OMSCHRIJVING (102)
[invulinstructie: algemene gegevens van het project/ werk. Het werk

00.02 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS (101)

00.02.01 TERREIN- EN BODEMGEGEVENS (102)
01. A312010.000.a01 BODEMGEGEVENS (102)
Bodemopbouw: [invulinstructie: indien van toepassing invullen]
02. A312020.000.a01 GRONDWATERSTANDGEGEVENS (102)
[invulinstructie: indien nodig gebruiken]
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01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN (105)
01.01 VAN TOEPASSING ZIINDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN (102)

01.01.10 VAN TOEPASSING ZIIJNDE VOORWAARDEN (106)
01. A200001.000.a02 VAN TOEPASSING ZIINDE VOORWAARDEN (105)

Van toepassing zijn de STABU Standaard Technische Bepalingen in de

STABU-Standaard 2019, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk

is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden

voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken

2012 (UAV 2012), zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard

2019 als bijlage I, uitgegeven door Stichting STABU te Ede.

02. A200001.000.a03 COMMUNICATIE (103)

Communicatie tussen opdrachtgever en aannemer dient te verlopen via:

..... [invulinstructie: invullen]

03. A200001.000.a04 PROJECTBESCHRIJVING/-BESTEK BESTAANDE UIT

DELEN (102)

De projectbeschrijving bestaat uit de onderstaand vermelde

deelbeschrijvingen:

- Deel: Aanvullende Administratieve Bepalingen UAV 2012.

- Deel: Aanvullende Technische Bepalingen STABU2-Systematiek.

- Deel: Werkbeschrijving STABU2-Systematiek.

09. V999999.999.a09 RUBRICERING (---)

1. Rubricering: De volgende onderdelen van het bestek zijn als volgt
gerubriceerd, en/of de volgende ruimten kennen een gerubriceerd
karakter:

a) e STG zeer geheim/ STG geheim/ STG confidentieel/
Departementaal vertrouwelijk

b) ........ STG zeer geheim/ STG geheim/ STG confidentieel/
Departementaal vertrouwelijk

(o) FRTTRTI etc.

Indien ruimten met een gerubriceerd karakter worden aangemerkt

dan gelden voor toegang tot deze ruimten de volgende eisen: .......

2. ABDO: De bepalingen van de Algemene Beveiligingseisen voor
Defensie opdrachten 2019 (ABDO 2019) zijn op deze overeenkomst
en de uitvoering daarvan onverkort van toepassing. Ten behoeve
van een goed beheer van de beveiliging van de informatie
gedurende de uitvoering van de opdracht geldt een rubricering-
aanduidingslijst, die integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst
en is bijgevoegd als bijlage ............

3. Het niet naleven van de in de ABDO 2019 gestelde beveiligingseisen
kan beéindiging van het contract tot gevolg hebben.

01.02 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP EN INVULLINGEN VAN DE UAV 2012
(103)

01.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN (102)
01. A230001.001.a01 AANVULLENDE BEGRIPSBEPALINGEN (105)
Onder werkterrein wordt verstaan de terreinen en/of het water en/of
als zodanig aangeduide gebouwen of delen daarvan, welke door de
opdrachtgever aan de aannemer voor de realisatie van het werk ter
beschikking gesteld wordt.
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01.02.02

01.02.03

01.02.05

09.

19.

Onder bouwterrein wordt verstaan het terrein, water of gebouw
waarop, waarin of waaronder het werk moet worden uitgevoerd.
V999999.999.a09 WERKTERREIN VERBOUW (---)

Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide

aanwezige opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het

werk moet worden uitgevoerd.

V999999.999.a09 COORDINEREND EN ONTWERPEND CONSTRUCTEUR (---

)

Onder codrdinerend constructeur wordt, zoals beschreven op het

"Kennis portaal Constructieve Veiligheid", verstaan:

- de adviseur die in de fase Uitvoeringsgereed Ontwerp (detail
engineering) de detail uitwerkingen van deel constructeurs
inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt.

Onder ontwerpend constructeur wordt, zoals beschreven op het

"Kennis portaal Constructieve Veiligheid", verstaan:

- de adviseur die het constructief ontwerp maakt, als lid van het
ontwerpteam.

VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN (101)

02.

09.

A230002.002.a01 TOEPASSELIJKHEID PUBLICATIES (105)

Onder de in paragraaf 2, lid 2 van de UAV 2012 bedoelde technische
normvoorschriften worden verstaan de van toepassing verklaarde
normen, richtlijnen en andere publicaties.

Daar waar een technische normvoorschrift zonder datum is vermeld, is
deze van toepassing zoals deze drie maanden voor "de dag van de
prijsaanbieding" luidt.

V999999.999.a09 HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (---)

Wanneer de aannemingsovereenkomst waarvan dit bestek deel uit
maakt, is aangegaan met twee of meer ondernemers die gezamenlijk
hebben ingeschreven c.q. aangeboden, blijven al die ondernemers
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit deze
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

DIRECTIE (101)

01.

02.

A230003.001.a01 AANGEWEZEN DIRECTIE (104)

Als directie, zoals bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012, wordt
aangewezen:

..... [invulinstructie: invullen]

A230003.002.a01 GEEN DIRECTIE (103)

Er zullen geen personen worden aangewezen die als directie optreden.

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER (101)

01.

03.

04.

08.

A230005.001.a01 BOUWBESPREKING (103)

De bouwbespreking, zoals bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV
2012, wordt gehouden.

A230005.003.a01 OVERZICHT TER BESCHIKKING GESTELDE
BOUWSTOFFEN (103)

Door de opdrachtgever worden de navolgende bouwstoffen ter
beschikking gesteld:

- ...[invulinstructie: aangeven wat ter beschikking gesteld wordt]
A230005.003.a02 AFLEVERING BOUWSTOFFEN OPDRACHTGEVER (103)
De volgende door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen:
- ...[invulinstructie: aangeven wat ter beschikking gesteld wordt]
worden voor rekening van de opdrachtgever bij het werkterrein
afgeleverd op of in het transportmiddel waarmee ze vervoerd zijn.
A230005.008.a01 AANWEZIGHEID VERONTREINIGINGEN (103)

Het werkterrein en/of het bouwterrein en/of de uit het werk komende
oude bouwstoffen en/of de door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde bouwstoffen is/zijn verontreinigd met de hieronder genoemde
stoffen en in de daarbij aangegeven omvang.

Zie het als bijlage bij dit bestek gevoegde document.
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09.

31.

V999999.999.a09 COORDINEREND CONSTRUCTEUR (---)

De directie wordt aangewezen als zijnde de codrdinerend constructeur.
A230005.009.a01 RAPPORT BELENDINGEN OPDRACHTGEVER (103)
Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, verstrekt de
opdrachtgever aan de aannemer een door een makelaar, taxateur of
expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de
onderstaande belendingen verkeren.

Belendingen:

a: ...

01.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER (104)

09.

19.

27.

29.

31.

32.

V999999.999.a09 COORDINEREND CONSTRUCTEUR (---)

De aannemer wordt aangewezen als zijnde de codérdinerend
constructeur. Deze codrdinerend constructeur dient dezelfde te zijn als
de ontwerpend constructeur.

VV999999.999.a09 VOERTAAL EN CORRESPONDENTIE (---)

Alle correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de
uitvoering van het werk dient in de Nederlandse taal te geschieden.
A230006.027.a01 OVERZICHT VOORGESCHREVEN
ONDERAANNEMER(S)/LEVERANCIER(S) (104)

De volgende onderaannemer(s) is (zijn) voorgeschreven:

a: ...

C:....
V999999.999.a09 BELANGENVERSTRENGELING, OMKOPING EN
CONTACTEN (---)

De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of
vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor
henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie
of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een
onwettige praktijk.

Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de
diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het
kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen
worden uitgevoerd.

Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met
voornoemde, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang
ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
A230006.031.a01 RAPPORT BELENDINGEN AANNEMER (104)

Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de
aannemer aan de directie een door een makelaar, taxateur of
expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de
onderstaande belendingen verkeren.

Belendingen: [invulinstructie: invullen]

a: ...

b: ...

A230006.006.a01 ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN (106)

De aannemer verricht voor de aanvang van de werkzaamheden
onderzoek naar de precieze ligging van netten op de graaflocatie en hij
zorgt er voor dat op de graaflocatie de van de Dienst voor het kadaster
en de openbare registers ontvangen gebiedsinformatie aanwezig is
conform de WIBON.

De aannemer draagt er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de
(graaf)werkzaamheden geen schade ontstaat aan de netten, die zich in
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de graaflocatie bevinden.

De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over de

in de grond aanwezige kabels en leidingen op de graaflocatie aanwezig

zijn en instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel.

De aannemer zal de (graaf)werkzaamheden uitvoeren conform de

CROW -publicatie (Schade voorkomen aan kabels en leidingen).

Proefsleuven:

- Indien er proefsleuven moeten worden gegraven staan deze
beschreven in de werkbeschrijving met vermelding van aantal of de
gecumuleerde lengte daarvan en de wijze van graven.

Object Specifiek Kabels, Leidingen en componenten:

- In het geval schade wordt aangetroffen of wordt veroorzaakt door
de aannemer dan moet het herstel van schade aan kabels en
componenten van het beveiligingssysteem worden uitgevoerd door
de leverancier van het beveiligingssysteem.

33. A230006.011.a01 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN (104)

Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de

aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid

vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen
in Nederland arbeid te laten verrichten zonder
tewerkstellingsvergunning.

De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze

besteksbepaling.

Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving

van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het

verslag.

De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk

gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de

Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te

leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten

(onderaannemings)overeenkomsten.

Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor

rekening van de aannemer.

De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast

van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15

Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de

tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en

geldigheid.

De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieén van

deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot

tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de
oplevering plaatsvindt.

De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen.

De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op

ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en

deze besteksbepaling controleren.

Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem

aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende

administratie en (opgeslagen) documenten overleggen.

Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de

Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de

opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en

vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake.

De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en

de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever

vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de
aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is
en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen
de opgelegde boete.

Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de

Besteknummer: ....... RVB RRU 2012-2022-1_v1
Print datum: 25-2-2022 10:51:51 Licentiehouder: 86.01.01.E



Titel van het bestek

2e regel titel van het bestek Pagina: 10

34.

35.

36.

38.

39.

41.

42.

49,

opdrachtgever onverlet.

A230006.016.a01 ONGEVALLEN (103)

De aannemer dient de directie onmiddellijk op de hoogte stellen van alle

ongevallen op het bouw- en/of werkterrein, met verstrekking van alle

ter zake doende inlichtingen.

A230006.016.a02 ARBO- EN VEILIGHEIDSMANAGEMENTSYSTEEM (105)

Ter ondersteuning aan de V&G-codrdinator(en), dient de aannemer een

aantoonbaar actief beleid te voeren op het gebied van veiligheid en

gezondheid. De aannemer dient het actieve beleid aan te tonen door
middel van een:

- VCA certificaat.

A230006.032.a01 WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN

W ERKTIIDEN (105)

Indien partijen werktijden zijn overeengekomen en de aannemer

voornemens is werkzaamheden te laten verrichten buiten deze

overeengekomen werktijden:

brengt hij dit voornemen tijdig per email ter kennis van de directie.

A230006.035.a01 BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGEN (104)

Ten aanzien van trillingen gelden de volgende beperkingen:

[invulinstructie: beperkingen aangeven]

V999999.999.a09 PRECARIO (---)

De kosten van precario zijn voor rekening van de aannemer van de .....

werken. [invulinstructie: specificeren]

A230006.009.a01 VRIJWARING (103)

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele

aanspraken die door de belastingdienst in het kader van de

ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen
eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van
onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast.

De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te

sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de

onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te
sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

A230006.011.a02 VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER (103)

Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk

kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaring

van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake
de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De
aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te
sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de
onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te
sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

V999999.999.a09 VERPLICHTINGEN SOCIAL RETURN (---)

a. De aannemer verbindt zich ertoe, gedurende de looptijd van de
overeenkomst, ...% van de waarde van de loonsom te besteden
aan werk(ervarings)plaatsen voor personen uit de doelgroep:

1. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer
werkloos zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of
die zonder re-integratie ondersteuning of andere
begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen;

2. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos
zijn dan 12 maanden, en/of 50 jaar of ouder zijn, in
aansluiting op de premiekorting oudere werknemers;

3. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
gerechtigden;

4. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
(WGA) gerechtigden;

5. Wet Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ)
gerechtigden;

6. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten
(WAJONG) gerechtigden;

Besteknummer: .......

RVB RRU 2012-2022-1_v1

Print datum: 25-2-2022 10:51:51 Licentiehouder: 86.01.01.E



Titel van het bestek

2e regel titel van het bestek Pagina: 11
7. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk
Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (I0OAW)
gerechtigden;
8. De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk

Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen (I0OAZ)
gerechtigden;

9. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geindiceerden;

10. Leer-/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde
werkzoekenden (nuggers);

11. Leer-/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters
en jongeren met onvoldoende kwalificaties; en

12. Leer-/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen,
VSO en/of praktijkscholen.

Als de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in

nieuwe wetten, dan verwijst deze bepaling voortaan naar die

nieuwe wetten.

De aannemer stuurt aan de opdrachtgever elk jaar, uiterlijk

14 dagen na ommekomst van deze periode, een geheel

ingevuld en ondertekend verantwoordingsformulier social

return toe. Dit verantwoordingsformulier social return is

opgenomen als bijlage bij dit bestek.

De opdrachtgever controleert op basis van het

verantwoordingsformulier social return of de aannemer

voldoet aan de verplichting genoemd in deze bepaling

onder sub a.

Constateert de opdrachtgever op basis van het

verantwoordingsformulier social return dat de aannemer

gedurende de looptijd van de overeenkomst tweemaal achtereen
niet het percentage haalt genoemd als verplichting in deze
bepaling onder sub a, dan treedt zij met de aannemer in overleg.

Op basis van dit overleg:

1. stellen de opdrachtgever en de aannemer de oorzaken vast
voor het niet behalen van het genoemde percentage door
de aannemer. De aannemer wordt niet gehouden aan het
percentage als bedoeld in deze bepaling onder sub a voor
zover hij aannemelijk maakt dat er geen geschikte
kandidaten zijn.

2. stellen de opdrachtgever en de aannemer maatregelen vast
voor het verbeterd nakomen van de verplichting tot "social
return" door de aannemer. Zij nemen deze maatregelen op
in de documenten als bedoeld in paragraaf 27 van de UAV
2012.

Het overleg beschreven in deze besteksbepaling onder sub

d laat de mogelijkheid voor de opdrachtgever tot het

opleggen van de sanctie genoemd in deze bepaling onder

sub fen g onverlet.

Als de aannemer de verplichting genoemd in deze bepaling onder

sub a niet nakomt, dan kan de opdrachtgever naar rato van de

bijdrage Social Return die de aannemer moest doen, betalingen
inhouden of storneren op de waarde van de overeenkomst.

De inhouding of stornering genoemd in deze bepaling onder sub f

vindt niet plaats als het voldoen aan de verplichting genoemd in

deze bepaling onder sub a niet toe te rekenen is aan de
aannemer. De aannemer dient dan aannemelijk te maken dat er
geen geschikte kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te
allen tijde bij de aannemer.

59. V999999.999.a09 GEBIEDSBERPERKINGEN NATO (---)
De aannemer zal ten behoeve van de uitvoering van het bestek geen
aanschaffingen of diensten aanvaarden afkomstig van gebieden die
geen deel uitmaken van de NATO.
Deze verplichting geldt tevens onverkort voor alle door de aannemer
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met onderaannemers en leveranciers af te sluiten contracten.

69. V999999.999.a09 CONTRACTBEPERKINGEN
OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN VS (---)
De aannemer mag geen overheidsfunctionarissen van de Verenigde
Staten van Amerika op enigerlei wijze in financiéle resultaten van de
uitvoering van het bestek deel laten hebben, noch met hen
overeenkomsten ten uitvoering van het bestek aangaan.

79. V999999.999.a09 OPVOLGEN REGELGEVING OP TERREINEN EN
GEBOUWEN (---)
Gedurende de uitvoering van het werk moet de regelgeving welke voor
het terrein en de gebouwen geldt strikt worden nageleefd en worden
opgevolgd.
Deze regelgeving kan onder meer blijken uit op het terrein danwel in of
aan de gebouwen aanwezige verbods- en/of gebodsborden danwel uit
nadere voorschriften welke op verzoek bekend gesteld worden.
De gevolgen van en de kosten verbonden aan de naleving van voren
bedoelde regelgeving zijn voor rekening van de aannemer.

89. V999999.999.a09 TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP) (---)
De aannemer stelt, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de 15e
werkdag na de schriftelijke opdracht, een naar de aard van het werk
toegeschreven Toezichtkeuringsplan (TKP) op ten behoeve van het
toetsen en beoordelen van geleverde product-, proces- en eindkwaliteit.

Het op te stellen Toezichtkeuringsplan (TKP) dient tenminste de van
toepassing zijnde controle- wacht- en bijwoonpunten te bevatten zoals
in het "Model Toezichtkeuringsplan (TKP)" aangegeven. Het "Model
Toezichtkeuringsplan (TKP)" is als bijlage bij het bestek gevoegd.

Het gestelde in paragraaf 26, leden 2, 3,4, 5 en 7 van de UAV 2012 is
ook van toepassing voor het Toezichtkeuringsplan; voor 'algemeen
tijdschema' moet dan worden gelezen "Toezichtkeuringsplan”.

Alle werkzaamheden welke een onomkeerbaar/niet meer te herstellen
gevolg hebben, dienen tenminste bijwoonpunten te zijn en in
bijzondere gevallen wachtpunten.

Alle werkzaamheden die een esthetisch gevolg hebben dienen middels
het realiseren van een referentie ten minste een bijwoonpunt te zijn;
de werkzaamheden dienen dan aan deze vastgelegde referentie te
voldoen.

In het Toezichtkeuringsplan dienen tevens duidelijk te worden

aangegeven:

- Kwaliteit: de organisatievorm en -wijze van uitvoering om de vereiste
kwaliteit an het werk, uitgesplitst in onderdelen, te kunnen
realiseren.

- Keuring: de door de aannemer te controleren onderdelen, zowel van
de eigen werkzaamheden alsmede de werkzaamheden van zijn
onderaannemer(s);

- De wacht- en bijwoonpunten van de door de opdrachtgever te
controleren onderdelen;

- De wijze van meten en/of controleren;

- het tijdstip van meting en/of controle en indien van toepassing de
frequentie van meting en/of controle;

- De benodigde tijd voor de meting en/of controle en het opstellen
van de rapportage; en

- De wijze van schriftelijk rapporteren van de meting en/of controle
en welke documenten daarbij worden aangeleverd.

Het Toezichtkeuringsplan met de bijbehorende rapporten en

documenten moeten in tweevoud worden verstrekt aan de directie.

90. V999999.999.a09 TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP), BEGRIPPEN (---)
- Controlepunt: een moment waarop het resultaat van een
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(tussen)product door de directie of aangewezen personen die de
directie bijstaan wordt geverifieerd. De volgende categorieén
controlepunten worden onderscheiden:

a. Verificatie van de geregistreerde keuringsresultaten van de
aannemer;

b. Controle ter plaatse; en

C. Aanvullende steekproefsgewijze keuring (door directie).

Verificatie vindt in principe achteraf plaats. Bij verificatie op een
aangewezen tijdstip, kunnen deze controlepunten worden
aangeduid als wachtpunt of bijwoonpunt.

Bijwoonpunt (BP): Afgesproken moment (controlepunt) van vrijgave
in een project, waarop het door de aannemer goedgekeurde
resultaat van een (tussen) product, inclusief bijpehorende
keuringsresultaten, ter verificatie voor de directie beschikbaar is en
waarna het werk direct mag worden vervolgd, ongeacht of de
directie al dan niet op het vrijgave moment aanwezig is.

Wachtpunt (WP): Afgesproken moment (controlepunt) van vrijgave in
een project, waarop het door de aannemer goedgekeurde resultaat
van een (tussen) product, inclusief bijpehorende keuringsresultaten,
ter verificatie aan de directie wordt aangeboden en waarna het werk
pas mag worden vervolgd na acceptatie door de directie.

Verificatie: Bevestiging door onderzoek en verstrekking van objectief
bewijs dat aan de gespecificeerde eisen is voldaan.

Keuring: Een samengestelde handeling, bestaande uit het doen van
waarnemingen aan producten, processen of diensten alsmede het
vaststellen of en in hoeverre deze aan de vigerende eisen voldoen.

91. V999999.999.a09 NALEVEN INTERNATIONALE SOCIALE VOORWAARDEN
()

1.

De aannemer voert due diligence ISV uit die ziet op de gehele keten
van het productieproces, om invulling te geven aan het naleven van
Internationale Sociale Voorwaarden (ISV), ten aanzien van het
verwerken van natuursteen in het project. De due diligence ISV is
een doorlopend proces waarmee de aannemer risico's op het
schenden van arbeids- en mensenrechten in de eigen organisatie en
de bijpbehorende productieketen in kaart brengt en die vervolgens
zoveel mogelijk voorkomt, vermindert, herstelt en/of compenseert.
Onder due diligence ISV wordt, anders dan de gangbare term in de
accountancy, geen boekenonderzoek verstaan. Een handreiking voor
bedrijven m.b.t. due diligence is te vinden op de site van
www.pianoo.nl.

. De aannemer stelt, ten behoeve van de due diligence, een

risicoanalyse op ten aanzien van risico's op schending van arbeids-
en mensenrechten in de gehele keten van het productieproces. Deze
risicoanalyse omvat ten minste:

a. een beschrijving van de gehele keten van het
productieproces;
b. een risicoanalyse die de daadwerkelijke en mogelijke

negatieve impact van het handelen of niet handelen
identificeert ten aanzien van het naleven van internationale
arbeidsnormen en mensenrechten in de productieketen(s).
In het geval er in de risicoanalyse als bedoeld in dit lid
risico's zijn gesignaleerd op schending van arbeids- en
mensenrechten, stelt de aannemer een plan van aanpak op
om deze risico's te mitigeren. Het plan van aanpak, met
daarin opgenomen de risicoanalyse, wordt aangemerkt als
een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6
van de UAV 2012.

. In afwijking van paragraaf 26, lid 2 van de UAV 2012 legt de

aannemer het plan van aanpak uiterlijk op de ........... werkdag na de
dag waarop hem het werk is opgedragen aan de directie ter
goedkeuring voor. Het plan van aanpak omvat ten minste:
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92.

a. een overzicht en beschrijving van de maatregelen die de
aannemer zal nemen om de geidentificeerde risico's op
schending internationale arbeidsnormen en mensenrechten
in de productieketen(s) te voorkomen en verminderen;

b. een planning ten aanzien van de maatregelen die de
aannemer zal nemen; en
C. indien relevant, een toelichting op het tot stand komen van

het plan van aanpak, bijvoorbeeld informatie over de
betrokkenheid van stakeholders.

4. De aannemer stelt telkens jaarlijks, vanaf de datum waarop hem het
werk is opgedragen, en voor de oplevering een rapportage op over
zijn inzet ten aanzien van het naleven ISV. De aannemer maakt deze
rapportage(s) binnen 14 dagen na het verlopen van deze jaarlijkse
periode en vddr de oplevering openbaar en legt deze gelijktijdig ter
kennisname voor aan de directie. Deze rapportage omvat ten
minste:

a. een overzicht van de risico's uit de risicoanalyse;

b. de maatregelen die in de periode waarover gerapporteerd
wordt zijn genomen om sociale misstanden in de keten te
voorkomen, gelet op de risico's uit de risicoanalyse;

C. de aanpak en resultaten van de monitoring op de naleving
van ISV; en
d. informatie over hoe eventueel ontvangen signalen (intern

en extern) over schending van de ISV afgehandeld zijn.

A230006.999.a03 WET AANPAK SCHIINCONSTRUCTIES (WAS) (---)

a. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de
aannemer zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet-
en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de
CAO die voor hem van toepassing is.

b. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten
behoeve van de uitvoering van het werk op een inzichtelijke en
toegankelijke wijze vast.

c. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde
instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en
werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie.

d. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de
opdrachtgever, dan wel aan de door hem aangewezen persoon,
toegang tot de onder sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke
afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband
met het voorkomen of de behandeling van een loonvordering
aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van het
werk.

e. De aannemeris verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door
hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen
en de onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze
bepaling in eventueel door hen af te sluiten
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

01.02.07 DATUM VAN AANVANG (101)

01.

02.

09.

A230007.001.a01 DATUM VAN AANVANG (105)

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012 zal als
datum van aanvang worden aangemerkt: ...... [invulinstructie: invullen]
A230007.002.a01 AANVANG WERKZAAMHEDEN (104)

Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor
de datum van aanvang.

V999999.999.a09 START WERKZAAMHEDEN BOUWOBJECT (---)

De werkzaamheden aan het te (ver)bouwen object kunnen niet eerder
starten dan ..... [invulinstructie: invullen]
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01.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING (101)

01.

03.

09.

11.

13.

21.

23.

51.

A230008.001.a01 OPLEVERINGSTERMIIN (105)

De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt in:
- in kalendermaanden: ..... [invulinstructie: invullen]
A230008.001.a02 DATUM VAN OPLEVERING (102)

Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op:

Uitgaande van een verwachte aanvangsdatum: ..... [invulinstructie:
invullen]

V999999.999.a09 VERZOEK TOT OPNEMING (---)

In paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 vervalt de zinsnede "De directie
kan genoegen nemen met een mondelinge mededeling, welke in het
dagboek of weekrapport, bedoeld in paragraaf 27, wordt aangetekend".
Aan paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 wordt een nieuw lid
toegevoegd, luidende als volgt:

"la. Een verzoek van de aannemer tot opneming zal slechts in
overweging kunnen worden genomen indien de aanvrage ten minste
tien dagen, voor het verstrijken van de dag waarop het werk of een
onderdeel daarvan naar zijn oordeel voltooid zal zijn, bij de

directie is bezorgd."

A230008.001.a05 OPLEVERINGSTERMIIN DELEN VAN HET WERK (103)
De onderstaande delen van het werk moeten, gerekend vanaf de
datum van aanvang, binnen de genoemde termijn worden opgeleverd.
...... [invulinstructie: invullen]

De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt:
Deel oplevering 1: per dag €....

Deel oplevering 2: perdag €....

(optioneel)

In verband met paragraaf 42, lid 4 wordt bepaald dat de genoemde
Tijdstippen voor deelopleveringen .... niet met elkaar in verband staan.
A230008.001.a06 DATUM VAN OPLEVERING DELEN VAN HET WERK (103)
De onderstaande delen van het werk moeten uiterlijk opgeleverd
worden op:

.... [invulinstructie: invullen]

(optioneel)
In verband met paragraaf 42, lid 4 wordt bepaald dat de genoemde
Tijdstippen voor deelopleveringen .... niet met elkaar in verband staan.
A230008.001.a03 TERMIIN, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE
STAND (103)
De onderstaande delen van het werk moeten, gerekend vanaf de
datum van aanvang, tot de volgende stand zijn gevorderd, binnen de
genoemde termijn, voordat de oplevering plaatsvindt.
- stand: opneming en/of beproeving gereed conform het bestek en
in alle opzichten voldoen aan de hieruit voortvloeiende eisen.
- Termijn: 4 (vier) weken vddr het einde van de termijn genoemd in
bepaling 01 OPLEVERINGSTERMIIN.
- Termijn: 4 (vier) weken voér de datum bepaald in bepaling 03 DATUM
VAN OPLEVERING.
In afwijking van paragraaf 1, lid 3 van de UAV 2012 is het bepaalde in
paragraaf 42 hierop niet van toepassing.
A230008.001.a04 DATUM, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE
STAND (103)
De onderstaande delen van het werk moeten uiterlijk op de genoemde
data tot de volgende stand zijn gevorderd, voordat de oplevering
plaatsvindt.
..... [invulinstructie: invullen]
A230008.100.a01 WERK IN PLAATS VAN TECHNISCHE INSTALLATIEW ERK
(103)
Paragraaf 8a is van overeenkomstige toepassing op de navolgende
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52.

delen van het werk:

.... [invulinstructie: invullen]

A230008.101.a01 BEPROEVING (102)

Alvorens het werk of onderdelen daarvan in bedrijf worden gesteld of in

gebruik worden genomen, moeten zijn beproefd:

Technisch(e) installatiewerk(en): ..... [invulinstructie: invullen]

Bouwkundig(e) werk(en): .... [invulinstructie: invullen]

Alle hiertoe betrokken onderdelen van het werk moeten volledig worden

beproefd.

De aannemer dient bij de directie een voorstel ter goedkeuring in voor

de wijze waarop de beproeving wordt uitgevoerd.

Integrale beproeving:

- Indien van toepassing dient de aannemer deel te nemen aan een
integrale beproeving van het gebouw met installaties.

- De integrale beproeving vindt plaats nadat de afzonderlijke
onderdelen met goed resultaat zijn beproefd.

- Een integrale beproeving is een beproeving, waarbij gecontroleerd
wordt of sturingen, respectievelijk storingen van een installatie en/of
gebouwdeel de overeengekomen acties genereren bij andere
installaties en/of gebouwdelen en of die acties correct worden
uitgevoerd.

- Deze andere installaties of gebouwdelen kunnen onderdeel zijn van
het werk volgens het bestek, alsmede van werken van derden en
van bestaande installaties of gebouwdelen.

- De aannemer codrdineert de voorbereiding en uitvoering van de
integrale beproeving.

- De beproeving moet worden uitgevoerd onder leiding van een door
de directie aangewezen persoon.

- Minimaal vier weken voor de beoogde datum van de integrale
beproeving.

- De onderdelen van het gebouw met installaties die integraal worden
beproefd staan vermeld in het protocol.

- De locaties waar de resultaten van de integrale beproeving worden
gecontroleerd worden door de directie uiterlijk op de datum van de
integrale beproeving aan de aannemer bekend gemaakt.

- De integrale beproeving moet tot het einde van de beproeving,
aaneengesloten worden uitgevoerd.

Indien op grond van de integrale beproeving is vastgesteld dat het
gebouw met installaties wel voldoet aan hetgeen is overeengekomen,
maar niet de werking heeft die de opdrachtgever heeft beoogd, zal,
nadat de aannemer de nodige wijzigingen heeft aangebracht, de
beproeving worden herhaald, c.q. kan de directie besluiten de
"herbeproeving" slechts gedeeltelijk uit te voeren.

Op deze "herbeproeving" is het gestelde in paragraaf 8a van de UAV
2012 alsmede het hierboven vermelde van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten, bestaande
uit kosten voor personeel van de aannemer, de kosten van materieel,
water en energie, in afwijking van paragraaf 8a lid 3 en 5 van de UAV
2012, alsmede de kosten van de aannemer als gevolg van een
eventueel uitstel van oplevering, voor rekening van de opdrachtgever
zijn.

Tevens wordt bepaald dat in afwijking van paragraaf 8a lid 4 van de
UAV 2012, de directie het rapport opstelt waarin het
beproevingsresultaat is opgenomen.

01.02.10 OPLEVERING (103)

09.

V999999.999.a09 BESTANDINFORMATIE - OVERDRACHTSPROTOCOL (---)
Ten behoeve van de bestandsinformatie t.b.v. het door de aannemer in
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te vullen “Database mutatie BRV/ RBI” bestand, moet de aannemer de

nodige gegevens van het gebouw inclusief technische installaties en

omliggende infra verzamelen en aan de Directie verstrekken.

De gevraagde gegevens omvatten in hoofdlijnen:

- afmetingen en hoeveelheden van de hoofdcomponenten van het
gebouw;

- overzichten van de toegepaste materialen van de
hoofdcomponenten; en

- installatie gegevens (merk, type capaciteit keuringsrapport, garantie,
vermogens en dergelijke.

De aannemer moet het formulier volgens het format "Database mutatie

BRV/ RBI” dat als bijlage bij dit bestek is gevoegd, invullen voor

zover dit voor hem van toepassing is.

01.02.11 ONDERHOUDSTERMIIN (103)

01. A230011.001.a01 ONDERHOUDSTERMIIN (104)
De onderhoudstermijn bedraagt in maanden:
.... [invulinstructie: invullen]

09. V999999.999.a09 PREVENTIEF EN CORRECTIEF ONDERHOUD (---)
In aanvulling op het gestelde in paragraaf 11 van de UAV 2012 dient de
aannemer, gedurende de in voornoemde bepaling 01
ONDERHOUDSTERMIIN, tijdens de daarin genoemde termijn, tevens het
preventieve en correctief onderhoud van alle in dit bestek genoemde
installaties conform de geldende voorschriften van de fabrikant/
leverancier uit te voeren.

01.02.12 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING (101)
09. V999999.999.a09 UITZONDERING AANSPRAKELIJKHEID (---)
Het tekstdeel "ondanks nauwlettend toezicht" in paragraaf 12, lid 2 sub
b van de UAV 2012 komt te vervallen.

01.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT (101)
03. A230014.003.a01 VEILIGHEIDSMAATREGELEN (104)
De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste
maatregelen, zoals bedoeld in paragraaf 14 lid 3 UAV 2012, de nodige
veiligheidsmaatregelen nemen.

01.02.15 WERKTERREIN (102)

01. A230015.001.a01 AANDUIDING WERKTERREIN (103)
Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op: ....
[invulinstructie: invullen]

09. V999999.999.a09 TOEGANGSREGELING (---)
Voor het object of de objecten waarop het werkterrein is gelegen geldt
een toegangsregeling. De toegangsregeling is als bijlage bij dit bestek
gevoegd dan wel wordt door de directie aan de aannemer ter hand
gesteld.

01.02.16  AFSLUITING, RECLAME (101)
04. A230016.004.a01 FOTOGRAFEREN EN FILMEN (103)
Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het
werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van
publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever
noodzakelijk.

01.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN (104)

06. A230017.001.a02 HOEDANIGHEID VAN BOUWSTOFFEN (104)
Voor zover in het bestek niet anders is bepaald:
- dienen alle te verwerken bouwstoffen, nieuw te zijn.
[keuze maken tussen nieuw of circulair/ hergebruik materialen]

09. V999999.999.a09 DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT (---)
Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te
voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber (TPAC) ten
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aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de
bijpehorende beoordelingsmethode (zie
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html).

Hout voldoet aan de gestelde eis indien het wordt geleverd onder een
certificeringssysteem dat door de voor dit dossier verantwoordelijke
staatssecretaris is toegelaten tot het inkoopbeleid. Voor toegelaten
certificeringssystemen zie: rechterkolom van de tabel 'judgements' op
http://www .tpac.smk.nl/170/about/judgements.html.

Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de
aannemer de directie bewijsstukken aan te leveren, zoals facturen en/
of pakbonnen van hout en houtproducten, waaruit blijkt dat aan de
gestelde eis wordt voldaan.

Hout dat onder een certificeringsysteem wordt geleverd, moet

vergezeld gaan van de op de levering betrekking hebbende factuur

en/of pakbon, voorzien van:

- naam en adresgegevens van opdrachtgever en aannemer;

- datum uitgifte;

- houtsoort en/of productbeschrijving;

- volume of aantal van het geleverd product;

- de naam van het certificeringssysteem, de claim (bijv. FSC 100% of
PEFC gecertificeerd); en

- Chain-of-Custody certificaatnummer van de leverancier.

Daarnaast kan de aannemer alternatief en verifieerbaar bewijs leveren
waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan. Als hulpmiddel bij
het leveren van alternatief bewijs kan de inschrijver gebruik maken van
"Documents for Category B evidence" op
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html.

Tevens moet de aannemer de bij dit bestek gevoegde bijlage
"Registratieformulier Duurzaam Hout" gedurende de uitvoering van het
project invullen en bij oplevering zowel analoog als digitaal in PDF
formaat aan de directie aanleveren.

19. V999999.999.a09 HERGEBRUIKT HOUT (---)

Indien hout of (hout)producten worden geleverd welke worden

hergebruikt, worden deze door de opdrachtgever als substituut voor

duurzaam geproduceerd hout geaccepteerd.

Alvorens dit hout of deze (hout)producten in het werk worden verwerkt

dient de aannemer aan te tonen dat:

- In het geval van hout dat wordt hergebruikt als pre-consumer
materiaal, ofwel hout dat vrijkomt als restmateriaal uit het
productieproces: deze voldoen aan de eisen als gesteld onder het
criterium voor "Duurzaam geproduceerd hout";

- In het geval van post-consumer materiaal, ofwel hout dat afkomstig
is uit producten of toepassingen die zijn gebruikt voor hun
oorspronkelijk doel: de voormalige toepassing is verifieerbaar op
grond van informatie over de hoeveelheid en herkomst, die door de
aannemer aan de directie wordt aangeleverd. Deze gegevens
moeten eveneens worden opgenomen op het Registratieformulier als
aangegeven in bepaling 09. De legaliteit van de oorsprong wordt in
dit geval niet in beschouwing genomen; en

- In het geval van verduurzaamd hout of (hout)producten: de
toegepaste verduurzamingsmiddelen zijn toegelaten op grond van
de vigerende wet- en regelgeving.

29. V999999.999.a09 PRODUCTEN MET EEN MERKNAAM (---)

- In afwijking van par. 17, lid 5 UAV 2012 dient voor de in dit bestek
genoemde fabricaten en/of merknamen achter deze fabricaten en/of
merknamen te worden gelezen 'of gelijkwaardig'.
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01.02.18

01.02.19

01.02.20

01.02.21

- Bij toepassing van een gelijkwaardig product dient de aannemer
tijdig een uitgebreide vergelijkende technische documentatie te
overleggen, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid
aan de opgegeven technische/ functionele specificaties aantoont.

39. V999999.999.a09 PRODUCTEN MET EEN MERKNAAM TOEPASSEN (---)

De hieronder genoemde bouwstoffen komen, anders als bepaald in

01.02.17-29., niet in aanmerking voor vervanging door bouwstoffen met

een andere fabricaat en/of merknaam:

KEURING VAN BOUWSTOFFEN (101)

01. A230018.001.a01 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (104)
De door de directie goed te keuren bouwstoffen zoals bedoeld in
paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de UAV 2012 zijn de
volgende:
- [invulinstructie: invullen]

14. A230018.001.a03 BESLUIT BODEMKWALITEIT (104)
De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of
in de bodem of in het opperviaktewater moet worden aangebracht, een
door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt
dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet.
De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie
binnen een met de directie afgesproken termijn, waarbij met het
gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden.

15. A230018.002.a01 MONSTERS TER BEOORDELING (103)
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld
dient hiervan een monster ter beoordeling aan de directie te worden
voorgelegd:
.... [invulinstructie: invullen]

90. V999999.999.a09 BESLUIT BODEMKW ALITEIT (---)
[toepassen bij Infra/ terrein werkzaamheden ]
De aannemer verstrekt de directie van door hem te leveren grond,
baggerspecie of bouwstof, die op of in de bodem of in het
opperviaktewater moet worden aangebracht, een milieuhygiénische
verklaring als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit, waaruit blijkt dat
de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof aan de eisen van
dit besluit voldoet.
De aannemer verstrekt de milieuhygiénische verklaring schriftelijk aan
de directie, minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan aanvoer van de
desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof.

EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN (101)

03. A230019.003.a01 OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN (103)
Het bepaalde in paragraaf 19 lid 3 van de UAV 2012 is niet van
toepassing op de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
bouwstoffen.

ZORG VOOR BOUWSTOFFEN (102)
09. A230020.000.a01 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN (102)

De aannemer draagt er zorg voor dat:

- Het transport, opslag en verwerking van bouwstoffen zal
plaatsvinden overeenkomstig de richtlijnen zoals deze zijn vermeld in
de documentatie van de leverancier en/of fabrikant zodat dit een
goede verwerking van de bouwstoffen ten goede komt;

- Bouwstoffen op een zodanige wijze worden opgeslagen dat verlies,
vermissing of beschadiging wordt voorkomen.

OUDE BOUWSTOFFEN (101)
01. A230021.001.a01 EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN (103)
De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom
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09.

van de aannemer, die door deze moeten worden weggevoerd:

- De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de
definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer.

- De Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen
als bedoeld in de Wet milieubeheer blijven eigendom van de
opdrachtgever.

V999999.999.a09 AFVOER AFVALSTOFFEN (---)

Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen
als bedoeld in de Wet Milieubeheer moeten door en op kosten van
de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd.

- Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer
moet worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt
op de VIHB-lijst van nationaal erkende afvalvervoerders, volgens de
Wet Milieubeheer en het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in
eigendom worden overgedragen aan, een door het bevoegd gezag
erkende verwerkingsinrichting of inzamelaar.

- Hiervan verstrekt de aannemer de directie binnen 14 dagen een
bewijs van ontvangst van de afgegeven materialen.

- Teerhoudende verhardingen dienen conform de vigerende richtlijnen
verwijderd te worden en voor thermische verwerking door en op
kosten van de aannemer afgevoerd te worden van het werkterrein
naar een door het bevoegd gezag erkende thermische
verwerkingsinrichting.

- Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/ primaire ontdoener van de
afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt de aannemer,
dan wel een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te
treden als bemiddelaar in de zin van art. 10.55 van de Wet
Milieubeheer en vanuit die hoedanigheid namens het
Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces rondom de
vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het ondertekenen
van het acceptatie- en omschrijvingsformulier en het ondertekenen
van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te schakelen derde
dient hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op de VIHB-lijst.
De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen een bewijs van
ontvangst van de afgegeven materialen.

01.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL (101)

01.

05.

A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104)

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: .... [invulinstructie: invullen]

- te garanderen door: .... [invulinstructie: invullen]

- garantieperiode: ..... [invulinstructie: invullen]

A230022.003.a01 GARANTIEVERKLARING (105)

Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd
van een onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring
volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden aan
de:

directie.

Bij de levering van, of indien van toepassing, voor het gereedkomen
van, het gegarandeerde onderdeel.

In aanvulling op paragraaf 22, lid 3 van de UAV 2012, worden de
garantievoorwaarden van de onderaannemer en/of leverancier niet
geaccepteerd door de opdrachtgever, tenzij anders aangegeven in dit
bestek. Indien de (onder)aannemer en/of leverancier hiervoor
noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden tijdens de garantieperiode
moet verrichten om de garantie gestand te kunnen doen wordt geacht
dat deze kosten in de aannemingssom van dit bestek zijn inbegrepen.
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01.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN (101)
01. A230026.001.a03 ALGEMEEN TIJDSCHEMA (105)

De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden

aangegeven in:

- kalenderdagen.

06. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de

UAV 2012, wordt verlangd

VOoor:

- zoals in de betreffende hoofdstukken van het bestek is beschreven
en de werkzaamheden en werkwijze voortvloeiend uit het asbest
beheersplan.

Eisen werkplan:

Het onderdeel "asbest" van het werkplan dient tenminste de volgende

gegevens te vermelden:

- De wijze waarop, door de aannemer, wordt voldaan aan de
richtlijnen en voorschriften zoals vastgelegd in het
asbestbeheersplan;

- De wijze en tijdstip van informeren, door de aannemer, van eigen
personeel en eventueel ingeschakelde onderaannemer(s).

De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden

aangegeven in:

- kalenderdagen.

Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: .....

[invulinstructie: invullen]

08. A230026.001.a02 INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN (103)

De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen door de

aannemer te worden opgenomen en ingepast zowel in het verlangde

algemene tijdschema als ook in het gedetailleerde werkplan.

Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de opdrachtgever bedoelde

derden binden aan het door hen voor akkoord te ondertekenen

algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan.
09. A230026.999.a03 GEEN OPSTELLING ALGEMEEN TIJDSCHEMA DOOR DE

AANNEMER (---)

In afwijking van paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 behoeft de

aannemer geen algemeen tijdschema op te stellen.

Het opgestelde tijdschema is aan het bestek gehecht als bijlage.

01.02.27 DAGBOEK, LIJISTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN (101)

07. A230027.007.a01 TE VERSTREKKEN LIJSTEN (102)
De in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden
verlangd.

08. A230027.008.a01 TE VERSTREKKEN RAPPORTEN (103)
De in paragraaf 27 lid 8 van de UAV 2012 genoemde rapporten worden
verlangd.

09. A230027.009.a01 BOUWVERGADERINGEN (103)
De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV
2012 zullen worden gehouden:
- één keer per vier weken.

90. V999999.999.a09 AANTEKENINGEN (---)
In afwijking van paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012 levert de
aannemer de aantekeningen voor het opmaken van het weekrapport.
Bovenstaande gegevens moeten digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag
na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan
de directie worden overlegd.

01.02.28 AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN (101)
01. A230028.000.a01 ROOILIIN (103)
De plaats van de rooilijn(en) wordt (worden) door of namens de directie
in het werk aangegeven.
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02. A230028.000.a02 PEIL (102)
Als peil P geldt:
- de bovenkant van de afgewerkte vloer van: .... [invulinstructie:

01.02.29
09.

01.02.31
01.

02.

05.

06.

07.

invullen]
De hoogte van P bedraagt ten opzichte van N.A.P. (m): ....
[invulinstructie: invullen]

VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND (101)

V999999.999.a09 ASBEST (---)

Indien de aannemer reden heeft om aan te nemen dat in het werk of
het object waarin of waaraan het werk wordt uitgevoerd asbest
aanwezig is (een werk of object gerealiseerd voor 1994) en er geen
asbestbeheersplan is opgesteld, dient hij dit onmiddellijk te melden bij
de directie en te handelen conform het gestelde in paragraaf 6 lid 16a
van de UAV 2012.

VERBAND MET ANDERE WERKEN (102)

A230031.001.a08 WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN (103)

Door derden worden uitgevoerd:

[aangeven of er sprake is van een derde]

A230031.002.a01 COORDINATIE (104)

De codrdinatie van in elkander grijpende werken, zoals bedoeld in
paragraaf 31 lid 2 UAV 2012, geschiedt door de aannemer.

De codrdinatie van in elkander grijpende werken, zoals bedoeld in
paragraaf 31 lid 2 UAV 2012. geschiedt door:

[Keuze bepalen 1 of 2. Bij keuze 2,bepaling 19. toevoegen]

Als codrdinator voor wat betreft (doorloop)tijd en planning wordt
aangewezen:

<Optie 1: " De aannemer van dit bestek (besteknummer: ......... ).>
<Optie 2: " De aannemer van de werkzaamheden voor .........
(besteknummer......... ).>

De codrdinator voor de (doorloop)tijd en planning codrdineert de in
elkaar grijpende werkzaamheden van de volgende partijen:

- Besteknummer ............ \'eJo ] G ;en

- Besteknummer ............ VOOT tiiiiiiniennenns ;en

- Besteknummer ............ \V/oTo] S ;en

- Besteknummer ............ Ao Yo ] G ;en

- Besteknummer ............ \'eJo ] G ;en

De namen van partijen worden zo snel mogelijk nadat deze bekend zijn
door de directie aan aannemer bekendgemaakt.

A230031.001.a02 GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN
VOORZIENINGEN (103)

De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door
derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen.
A230031.001.a03 DOOR OF NAMENS DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN
VOORZIENINGEN (103)

De aannemer moet de voorzieningen die door of namens de
opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk controleren, nadat
hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van die
voorziening in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij
de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen
zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde
tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien en voor
zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te
merken.

A230031.002.a03 MEETPUNTEN T.B.V. DERDEN (102)

Door de aannemer aan te brengen meetpunten of -lijnen ten behoeve
van door derden in het werk te brengen onderdelen:

..... [invulinstructie: invullen]
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De meetpunten of -lijnen dienen gedurende het werk onderhouden te

worden door: de aannemer.

09. V999999.999.a09 MEDEWERKING AANNEMER (---)

De aannemer is gehouden zodanig medewerking te verlenen, dat de

door derden te verrichten werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd,

zonder dat hij deswege op verlenging van zijn opleveringstermijn
aanspraak kan maken.

Indien de aannemer meent dat stagnatie in zijn werkzaamheden zal

ontstaan als gevolg van vertragingen in de door derden uit te voeren

werkzaamheden, zal hij dit tijdig en schriftelijk aan de directie kenbaar
maken.
19. V999999.999.a09 COORDINATIEVERPLICHTINGEN (---)

1. Codrdinatie verplichting algemeen.

- Iedere partij verbindt zich jegens elk der andere partijen volledige
medewerking te verlenen aan het samenstellen van het
overkoepelende algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan,
alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de
eigen werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge
samenwerking en in overeenstemming met het door de directie
goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan.

2. Verplichting van de codrdinator.

- De codrdinator is belast met:

a. het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats van
uitvoering, op elkaar afstemmen van de werkzaamheden,
diensten en leveranties van partijen genoemd onder 01 van deze
bestekbepaling (de zgn. "tijdscodrdinatie"), alsmede met het
toezicht op de naleving van het algemene tijdschema en/of
gedetailleerde werkplan;

b. de codrdinatie van de door deze partijen in het werk aan te
brengen sparingen (indien van toepassing);

c. de codrdinatie van het gebruik door partijen van de op het werk
aanwezige hulpmiddelen;

d. Het bij bouwvergaderingen agenderen van "codrdinatie" indien
naar zijn inzicht nodig;

e. Invulling geven aan de overige verplichtingen volgend uit deze
bestekbepaling.

- De codrdinator is jegens de opdrachtgever verplicht om zich, met
inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst, bij de
uitvoering van zijn codrdinatietaken, naar beste kunnen in te
spannen. De door de codrdinator voor het verrichten van deze taken
te ontvangen vergoeding, is integraal onderdeel van de
overeengekomen aanneemsom.

3. Algemene verplichtingen en algemeen tijdschema:

- Aannemer zal zich verbinden zich jegens elk der partijen genoemd
onder 01 van deze bestekbepaling volledige medewerking te
verlenen aan het samenstellen van het in de bestekken genoemde
algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan, daartoe alle
vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen
werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge
samenwerking en in overeenstemming met het door de directie
goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan.

- Het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde
werkplan wordt door alle partijen genoemd onder 01 van deze
bestekbepaling ondertekend en wordt onderdeel van het bestek van
aannemer. Dit laat onverlet de overige verplichtingen uit dit bestek
(en/of de bijlagen daarbij).

4. Handelswijze bij verwachte vertragingen:
- Indien aannemer vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht,
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welke kunnen leiden tot schadelijke gevolgen voor haar of andere
partijen genoemd onder 01 van deze bestekbepaling, bijvoorbeeld
doordat zijzelf of een andere partij, als benoemd in 01 van deze
bestekbepaling, achterblijft of dreigt achter te blijven op het aan te
houden algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dan wel
op storende wijze daarop voorloopt of doordat zich belemmerende
feiten of omstandigheden voordoen, welke zijn toe te rekenen aan
de opdrachtgever of enigerlei andere oorzaak hebben, is gehouden
hiervan onverwijld mededeling te doen aan de codrdinator. De
codrdinator stelt hiervan de directie op de hoogte.

. Handelswijze bij ontstane vertragingen:

Indien aannemer vertraging ondervindt doordat een andere partij,
als benoemd in 01 van deze bestekbepaling, achterblijft op het aan
te houden algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan of
doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden voordoen
welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever, is aannemer
gehouden van het feit en van de oorzaak van de vertraging
schriftelijk mededeling te doen:

- aan de codrdinator,

- aan de directie,

- aan alle andere partijen, en

- een afschrift daarvan tevens aan de opdrachtgever.

. Coordinatievergadering:

In geval van een melding als bedoeld in 04 of 05 van deze
bestekbepaling is de codrdinator gehouden onverwijld met alle
partijen als benoemd in 01 van deze bestekbepaling, evenals de
directie in geval van een ontstane vertraging, een vergadering te
houden.

Indien de codrdinator in gebreke blijft om tijdig deze vergadering te
houden, is de meest gerede partij bevoegd om de andere partijen
als benoemd in 01 van deze bestekbepaling op korte termijn voor
deze vergadering bijeen te roepen.

Op deze vergadering zullen de partijen-als bedoeld in 01 van deze
bestekbepaling onder leiding van de codrdinator een zodanige
regeling treffen, dat, onverminderd ieders besteksverplichtingen, het
project op de meest efficiénte wijze, dat wil zeggen met zo min
mogelijk vertraging en zo min mogelijk extra kosten, kan worden
voortgezet en voltooid.

Indien de getroffen regeling een wijziging van het goedgekeurde
algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan noodzakelijk
maakt, legt de codrdinator aan de directie en de opdrachtgever een
gewijzigd algemeen tijdschema en/of gedetailleerd werkplan voor,
zulks met inachtneming van het gestelde in dit bestek hiervoor.

De andere partijen als bedoeld in 01 van deze bestekbepaling
verplichten zich aan deze wijzigingen hun medewerking te verlenen.
De codrdinator maakt van de vergadering een verslag dat aan ieder
der partijen en de directie zal worden toegezonden.

Bij afwezigheid van de codrdinator zal deze worden vervangen door
de Directie.

. Werkzaamheden derden:

Bij de afstemming van de werkzaamheden van alle partijen zoals
genoemd in dit bestek dient tevens rekening te worden gehouden
met de werkzaamheden van derden die op en/of in de nabijheid van
het werk worden uitgevoerd. Er moet in ieder geval worden
gerekend met derden zoals genoemd in dit bestek.

. Gevolgen vertragingen:

Het bepaalde in deze bestekbepaling laat de rechten van
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opdrachtgever voortvloeiende uit paragraaf 46 evenals paragraaf 42
van de UAV 2012 onverlet. Tevens laat het de rechten van
opdrachtnemer voortvloeiende uit paragraaf 8 van de UAV 2012

onverlet.
01.02.32 GEVONDEN VOORWERPEN (101)

09. V999999.999.a09 EIGENDOM GEVONDEN VOORWERPEN (---)
Onvoorzien uit het werk komende voorwerpen, muurschilderingen e.d.
blijven eigendom van de opdrachtgever, tenzij de directie verklaart dat
zij voor de opdrachtgever niet van waarde zijn.

01.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK (101)

09. V999999.999.a09 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK (---)

- Terinvulling van paragraaf 35 lid 2 van de UAV 2012 vindt de
verrekening van het meer en het minder werk of het saldo daarvan,
gelijktijdig plaats bij de eindafrekening van het werk.

- De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de laatste termijn, een
afzonderlijke rekening in.

- Meerwerk zal afzonderlijk worden betaald, minderwerk zal worden
gekort op de eindafrekening.

- Telkens wanneer het positieve saldo van het meer en minder werk,
zulks uitsluitend als gevolg van uitgevoerde bestekswijzigingen,
meer bedraagt dan 5% van de aannemingssom, ontvangt de
aannemer, vooruitlopend op de eindafrekening, een extra termijn
van 5% van de aannemingssom.

Voor de betaling van deze extra termijn(en) gelden de bepalingen van

een normale termijnbetaling.

01.02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN (102)

02. A230036.002.a01 BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN
(104)

De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen zoals bedoeld

in paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012

is voorbehouden aan de opdrachtgever.

09. V999999.999.a09 SPECIFICATIE BESTEKSWIJZIGINGEN (---)

De specificatie van de bedragen van bestekswijzigingen dienen

samengesteld te zijn uit:

a. de netto kosten van de bouwstoffen;

b. de netto kosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde
uurloon, voor zover deze rechtstreeks op het verwerken van de
onder a. Bedoelde bouwstoffen betrekking heeft;

c. een opslag voor de aannemersvergoeding over de onder a. en b.
bedoelde netto kosten, ter dekking van de bouwplaatskosten, winst
en risico en algemene kosten, die voor al het meer- en minderwerk
wordt gesteld op ..... %.

01.02.37 STELPOSTEN (101)

01. A230037.001.a01 OVERZICHT STELPOSTEN (105)

De stelposten zoals bedoeld in paragraaf 37 lid 1 van de UAV 2012 zijn

de volgende:

[invulinstructie: hoofdstukken vermelden]

01.02.38 HOEVEELHEDEN (101)

01. A230038.001.a01 OVERZICHT VERREKENBAAR GESTELDE
HOEVEELHEDEN (103)

De verrekenbaar gestelde hoeveelheden zoals bedoeld in paragraaf 38

lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende:
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[invulinstructie: hoofdstukken vermelden]

05. A230038.000.a01 METING HOEVEELHEDEN (104)
Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de
Standaardmeetmethode NEN 3699:1993/C1:1994.

01.02.40 BETALING (103)
02. A230040.002.a01 BETALING IN TERMIIJNEN (103)

Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt
gewijzigd, of het verzoek van de aannemer om overdracht van in de zin
van paragraaf 19, lid 1 van de UAV 2012 bedoelde eigendomsrechten
wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg met de directie
worden bijgesteld.
Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door
de directie is goedgekeurd, in een betalingsschema worden
weergegeven door opgave van de verschijningsdata van de
termijndeclaraties.

De termijnen zijn in procenten van de aannemingssom.

Indien een bepaald percentage van het werk gereed is, en is gebleken

dat de aannemer recht heeft op uitbetaling, vindt betaling van de aan

de stand van het werk gerelateerde percentage van de aanneemsom
plaats.

De termijnen zijn:

- De eerste termijn, groot .....% van de aannemingssom.

- De volgende termijnen m.u.v. de laatste termijn, elk groot .....% van
de aannemingssom.

- De laatste termijn, groot .....% van de aannemingssom, na de
oplevering van het werk.

14. A230040.006.a02 DECLARATIES OP BASIS VAN DE RISICOREGELING

(103)

De declaraties van verrekeningen in het kader van een risicoregeling

moeten afzonderlijk en uiterlijk binnen twee maanden, nadat de eerste

officiéle publicatie van de daarvoor benodigde loon- en materiaalindices is
verschenen, op haam van de opdrachtgever bij de directie ingediend
worden.

19. V999999.999.a09 DECLARATIES EN FACTUURADRES (---)

- Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie.

- De aannemer dient de factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te
leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer
(vereist).

Zie voor de mogelijkheden tot e-facturatie:
https://www.logius.nl/diensten/e-factureren/

(Voor al uw vragen over E-facturen aan de Rijksoverheid kunt u terecht
bij de Helpdesk Elektronisch Factureren voor leveranciers:
http://helpdeskefactureren.nl/ en helpdesk-efactureren@rvo.nl)

- In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de
termijn van 4 weken vervangen door 30 dagen.

01.02.42 KORTINGEN (101)

02. A230042.002.a01 KORTINGSBEDRAG (104)
De korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012,
bedraagt
per dag: Euro: ...... [invulinstructie: invullen]

07. A230042.007.a01 PREMIE EERDERE OPLEVERING (103)
Voor elke dag dat de aannemer het werk eerder oplevert dan de
krachtens de overeenkomst bepaalde datum van oplevering, ontvangt
hij een premie.
De premie bedraagt: Euro: ...... [invulinstructie: invullen]

09. V999999.999.a09 LIMITERING KORTINGEN (---)
Het bedrag der kortingen die de aannemer kan worden opgelegd uit
hoofde van paragraaf 42 van de UAV 2012 bedraagt maximaal ... % van
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19.

de aannemingssom

VV999999.999.a09 OVERIGE INHOUDINGEN (BEPLANTINGEN) (---)

Bij vermijdbare beschadigingen aan beplantingen als gevolg van

onoordeelkundige uitvoering of van niet getroffen maatregelen ter

voorkoming van beschadigingen, zulks ter beoordeling van de directie,
kan een boete worden toegepast van:

a. bij beschadigingen van beplanting, zodanig dat afzetten of
herplanten naar het oordeel van de directie noodzakelijk is € 50,- per
m2;

b. bij bast beschadigingen van stam en/of takken, bij gebroken en/of
afgerukte takken en bij wortel beschadigingen € 250,- per
gebeurtenis; en

c. bij onherstelbare beschadiging van een boom (kroon grotendeels
afgerukt, scheuren van de stame.d.):

- stamdiameter tot 0,20 m € 500,- per geval;
- stamdiameter 0,20 m tot 0,40 m € 2.500,- per geval; en
- stamdiameter groter dan 0,40 m € 5.000,- per geval.

De boete komt de opdrachtgever toe onverminderd alle andere rechten

of vorderingen, daaronder mede begrepen:

1. zijn vordering tot nakoming van de verplichting tot aflevering van
zaken, het verrichten van diensten of de voltooiing van het werk die
aan de overeenkomst beantwoorden; en

2. zijn recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van
de boete te boven gaat.

01.02.43 VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSTELLING/VERZEKERING (101)

01.

09.

A230043.201.a01 BANKGARANTIE (103)

De aannemer moet zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is
opgedragen, doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn,
een door een bank of verzekeringsmaatschappij afgegeven
bankgarantie ten behoeve van de opdrachtgever stellen.

De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als
bijlage bij dit bestek is opgenomen.

V999999.999.a09 ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTNEMER (---)
Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is
opgedragen moet de aannemer de bankgarantie of verzekerde borg
zoals bedoeld in paragraaf43a, lid 2 van de UAV 2012 bij de
opdrachtgever indienen.

(optie 1)
De bankgarantie of verzekerde borg moet worden opgesteld volgens
het model dat als bijlage bij dit bestek is opgenomen en moet zijn
gesteld door een kredietinstelling of verzekeringsonderneming die:
1. is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op
het financieel toezicht; of
2. onder toezicht staat van een toezichthouder of een
toezichthoudende instantie van:
a. een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het
financieel toezicht; of
b. het Verenigd Koninkrijk.
De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de
aannemingssom in (%): .....

Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of
verzekerde borg worden ingediend. Onder een digitale bankgarantie
wordt verstaan een bankgarantie die als pdf-bestand voorzien is van
een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau
IV (PKIoverheid certificaat, EU Qualified certificaat of gelijkwaardig) van
de borg die de zekerheid heeft afgegeven.
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19.

Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is
ontvangen dan wel niet aan de eisen voldoet, kan een bedrag worden
ingehouden op de eerste en zo nodig de daaropvolgende termijnen
totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie
of verzekerde borg zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal
worden verrekend nadat de bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of
verzekerde borg zal zijn ontvangen.

De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar:
Rijksvastgoedbedrijf

T.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of
overeenkomst.

Postbus 16169/ 2500BD/ Den Haag

Binnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de
zekerheidstelling van kracht is, worden de ten behoeve van de
bankgarantie of verzekerde borg overgelegde bescheiden aan de
aannemer geretourneerd.

(optie 2)

In afwijking van paragraaf 43a van de UAV 2012 wordt op de laatste
termijn van betaling ...% van de aannemingssom ingehouden. Dit
bedrag verschijnt nadat de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft
voldaan. Indien de laatste termijn van betaling kleiner is dan
bovengenoemd percentage van de aanneemsom, vindt de inhouding
plaats op een voorafgaande termijn.

(optie 3)

Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf
43a van de UAV 2012 verlangd.

V999999.999.a09 ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTGEVER (---)

Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

01.02.45 IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIIJDEN VAN DE OPDRACHTGEVER (101)

09.

V999999.999.a09 IN GEBREKE BLIJVEN OPDRACHTGEVER (---)

In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede ...
wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken
van veertien dagen met 2 verhoogd, en ..." niet van toepassing.

01.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN (102)

09. V999999.999.a09 BUITENGEWONE LEDEN SCHEIDSGERECHT (---)
In aanvulling op paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012: Het
scheidsgerecht bestaat steeds uit drie arbiters waarbij één der arbiters
behoort tot de leden-jurist van het College van Arbiters van de Raad
van Arbitrage voor de Bouw die optreedt als voorzitter van het
scheidsgerecht.
01.03 VERZEKERINGEN (104)

01.03.10 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER (103)

01.

A230043.301.a01 CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES
(105)

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie
All-Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiéle
schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan,
zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk
Wetboek.

De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de
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goedkeuring van de: opdrachtgever.
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en)
tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf
10 lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden)
beschouwd en in geval van (een) overeengekomen
onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de
overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de
volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico.
Sectie Het Werk, waaronder te verstaan:
- hetin dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk.
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:
- maximaal 25.000 Euro.
Sectie aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: aansprakelijkheid
voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvioeiende
gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een verzekerde
som per evenement/gebeurtenis van minimaal:
- 2.500.000 Euro.
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:
- maximaal 25.000 Euro.
Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden
en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie
verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als
derden worden beschouwd.
Sectie eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan:
alle materiéle schade en/of verlies en/of vernietiging van de
eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor hij
verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband
houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), met een verzekerde
som per evenement/gebeurtenis van minimaal:
- 2.500.000 Euro.
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:
- maximaal 25.000 Euro.

02. A230043.301.a02 CAR-VERZEKERING
PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING (102)
De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden
moeten worden vermeld:
- de opdrachtgever.
- de architect(en) en adviseur(s).
- de directie.
De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben
voor de Sectie Het Werk.
Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop
minimaal te voorzien in een renteloze lening.
Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, dient de polis bij
samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening.
De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering
moet in de verzekering zijn opgenomen.
Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de
schade verantwoordelijke partij of anders voor de partij die voor het
werk verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per
evenement/gebeurtenis of reeks van evenementen/gebeurtenissen
voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet.
Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd
overeenkomstig paragraaf 10 lid 1 of lid 2 van de UAV 2012 tot en met
de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking
beperkt tot materiéle schade aan het (de) werk(en) en verlies of
vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die
voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiéle schade aan het
(de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag
van oplevering waarvan de oorzaak ligt:
- in de uitvoeringsduur van het werk op het werkterrein (extended
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maintenance).

De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de
verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de
dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de:
opdrachtgever.
De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de
desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per
aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat
de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen
zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht
heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op
dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en
kosten worden op de aannemingssom ingehouden.

03. A230043.301.a03 CAR-VERZEKERING AANNEMER, DUUR BIJ OPLEVERING
IN DELEN (102)
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden
beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het
moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is
verstreken.

09. V999999.999.a09 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (WA) DOOR DE
AANNEMER (---)
Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een verzekering
tegen wettelijke aansprakelijk op de in Nederland gebruikelijke
polisvoorwaarden, tot een bedrag van 2.500.000,- Euro per
schadegeval, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951
Burgerlijk Wetboek.

Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen

01.03.10-19. en 01.03.10-29. In afwijking van het bepaalde in

paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, leden 1 en 3 van de UAV 2012 doet

de opdrachtgever tegenover de aannemer afstand van:

- zijn aanspraken op vergoeding van schade aan de met het werk in
verband staande werken, en

- zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding,

voor zover deze aanspraken een bedrag van: 2.500.000,- Euro per

schadegeval te boven gaan.

De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de
goedkeuring van de opdrachtgever.
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en)
tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf
10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden)
beschouwd en in geval van (een) overeengekomen
onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de
overeengekomen onderhoudstermijn(en).
19. VV999999.999.a09 WA-VERZEKERING
PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING (---)
De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de
verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de
dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de
opdrachtgever.
Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van
de verzekeraar, dat op het werk een verzekering is afgesloten met
inachtname van de bepalingen 01.03.10-09, -19 en -29 van dit bestek.
29. V999999.999.a09 WA-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN (---

Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden
beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het
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moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is
verstreken.

01.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN (105)
01.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN (102)

01. A230100.000.a01 WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR

(130)

Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van:

- alle wijzigingen van de kosten en prijzen van het project.
01.04.20 VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN (101)

01. A230100.001.a01 VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN (131)
Verrekening van wijzigingen van loonkosten vindt plaats op basis van:
- de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991.

01.04.30 VERREKENING WIJZIGING MATERIAALPRIJZEN (101)

01. A230100.002.a01 VERREKENING WIJZIGING MATERIAALPRIJZEN (131)
Verrekening van wijzigingen van materiaalprijzen vindt plaats op basis
van:

- de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991.

02. A230100.003.a01 VOOR VERREKENING IN AANMERKING KOMENDE
BOUWSTOFFEN (131)

Voor verrekening van prijswijzigingen van materialen komen uitsluitend
in aanmerking de navolgende bouwstoffen:
.... [invulinstructie: invullen]

01.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN (103)

01.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN (103)

01. A230005.001.a02 VERSTREKKINGSVORM TEKENINGEN (109)

De tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van

het werk worden aan de aannemer kosteloos digitaal verstrekt.

Verstrekkingsvorm:

- PDF.

- DWG.

- RVT.

ST [invulinstructie: keuze maken in verstrekkingsvorm]

Indien de aannemer gedrukte exemplaren wenst, komen de kosten

hiervan voor zijn rekening.

De door de aannemer te maken (revisie)tekeningen moeten digitaal aan

de directie worden verstrekt als DWG- en/of RVT- en PDF-

bestandsformaat (inclusief bijpehorende tekeningenlijst) conform

geldende:

- RVB CAD Spedcificatie (RCS) (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/building-information-modelling/rvb-cad-specificatie).

- RVB BIM Specificatie (RBS) (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/building-information-modelling/rvb-bim-norm).

02. A230006.002.a01 VERANTWOORDELIIJKHEID VOOR TEKENINGEN (103)
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie,
verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende
de constructies, werkwijzen, maatvoering en dergelijke, tenzij
toepassing van deze bepaling tot onredelijke uitkomsten zou leiden.

03. A230006.002.a02 WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN (104)

Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem, volgens
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paragraaf 6 lid 2 UAV 2012, gemaakte, al dan niet digitaal vastgelegde,

tekeningen, worden aangebracht, wordt dit op het origineel

aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging. De
aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies
van de tekeningen komen na de goedkeuring door de directie te
vervallen.

Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen

kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede.

04. A230006.002.a03 VERANTW OORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN (103)
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie,
verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen, tenzij
toepassing van deze bepaling tot onredelijke uitkomsten zou leiden.

05. A220000.000.a03 DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN
(131)

Door de aannemer te vervaardigen tekening.

- Binnen twee weken na ontvangst worden de tekeningen door de
directie gecontroleerd en teruggezonden.

- Indien de tekeningen niet zijn goedgekeurd, moeten de door de
directie op de tekeningen vermelde opmerkingen worden verwerkt.

- De bijgewerkte tekeningen binnen twee weken opnieuw ter controle
aan de directie verstrekken. Indien de aannemer zich niet kan
verenigen met de door de directie voorgestelde wijzigingen meldt hij
dit schriftelijk.

De door de aannemer te vervaardigen tekeningen en revisietekeningen

dienen te voldoen aan de eisen gesteld in de:

- RVB CAD Specificatie (RCS). Deze is gepubliceerd op de website van
het Rijksvastgoedbedrijf: (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/b/building-information-modelling/rvb-cad-specificatie).

- RVB BIM Specificatie (RBS). Deze is gepubliceerd op de website van
het Rijksvastgoedbedrijf: (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/building-information-modelling/rvb-bim-norm).

De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig

op de datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de

aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure.

06. A222000.000.a03 DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN
BEREKENINGEN (131)

Door de aannemer te vervaardigen berekening.

- De berekeningen met de bijpehorende tekeningen, ter controle aan
de directie verstrekken.

- Binnen twee weken na ontvangst stuurt de directie de
gecontroleerde berekeningen terug. Indien de berekeningen niet zijn
goedgekeurd, moeten de door de directie in de berekeningen
vermelde opmerkingen worden verwerkt.

- De bijgewerkte berekeningen binnen twee weken opnieuw ter
controle aan de directie verstrekken.

- Indien de aannemer zich niet kan verenigen met de, door de directie
voorgestelde wijzigingen meldt hij dit schriftelijk.

09. V999999.999.c09 INDIENEN CONSTRUCTIEBEREKENINGEN EN -
TEKENINGEN (---)

De door de directie goedgekeurde constructieberekeningen en -

tekeningen moeten door tussenkomst van de hoofdconstructeur in het

vereiste aantal worden ingediend bij de Gemeentelijke Dienst van Bouw-
en Woningtoezicht.

19. V999999.999.a09 INSTALLATIETEKENING (---)

De bij het bestek behorende tekening geeft het algemeen schema weer

van de te maken installatie(s), alsmede bij benadering de plaatsen van

de tot de installatie(s) behorende toestellen en componenten.

In overleg met de directie kunnen, indien dit voor een goede uitvoering

van het werk noodzakelijk wordt geacht, wijzigingen in het schema

worden aangebracht zonder dat ter zake van de veroorzaakte
wijzigingen verrekening zal plaats hebben, tenzij in het totale aantal
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c.q. de samenstelling van de toestellen, aansluitpunten, schakel- en
verdeelinrichtingen, componenten c.a. of in de totale lengte van de
leidingen c.a. wijzigingen worden aangebracht.

29. V999999.999.a09 REVISIEGEGEVENS ALGEMEEN (---)

[optie 1]

Door de aannemer te verstrekken gegevens:

- Alle gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte
van het oorspronkelijke ontwerp (bestektekening).

- De gegevens moeten op een witdruk van de bestektekening in de
kleur rood, met de nodige maatvoering, duidelijk worden
aangegeven en wel zo dat met deze gegevens door derden de
digitale revisietekening gemaakt kan worden.

- De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen
van de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan
het zicht zijn onttrokken.

- Voornoemde witdruk moet op het werk aanwezig zijn.

- Ten behoeve van het vastleggen van de gegevens stelt de directie
een extra witdruk van de bestektekening aan de aannemer ter
beschikking.

Tijdstip van verstrekking:

- VO6r de afloop van de onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken
van een onderhoudsperiode véér de oplevering met dien verstande
dat ook tussentijds, nadat de betreffende werkfase is afgerond, de
gegevens van het betreffende onderdeel, moeten worden verstrekt.

Aard van de verstrekking:

- digitaal + witdruk met de revisiegegevens

[optie 2]

Door de aannemer te verstrekken gegevens:

- Alle gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte
van het oorspronkelijke ontwerp (bestektekening).

- De gegevens moeten op een witdruk van de bestektekening in de
kleur rood, met de nodige maatvoering, duidelijk worden
aangegeven en wel zo dat met deze gegevens de digitale
revisietekening gemaakt kan worden.

- De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen
van de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan
het zicht zijn onttrokken.

- Voornoemde witdruk moet op het werk aanwezig zijn.
Ten behoeve van het vastleggen van de gegevens stelt de directie
een extra witdruk van de bestektekening aan de aannemer ter
beschikking.
- De aldus verkregen gegevens moeten door de aannemer digitaal
worden verwerkt in de door hem te maken revisietekening(en)en aan
de directie ter goedkeuring worden aangeboden.
Binnen twee weken na ontvangst wordt de tekening door de directie
gecontroleerd en teruggezonden. Indien de tekening niet is
goedgekeurd, moet de door de directie op de tekening vermelde
opmerkingen worden verwerkt en moet de bijgewerkte tekening
binnen twee weken opnieuw ter controle aan de directie worden
verstrekt.

De revisietekening moet voldoen aan de door het RVB gestelde eisen

aan technisch (revisie) tekenwerk, zoals is vastgelegd in de:

- RVB CAD Specificatie (RCS) welke is gepubliceerd op de website van
het Rijksvastgoedbedrijf: (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/b/building-information-modelling/rvb-cad-specificatie).

- RVB BIM Specificatie (RBS). Deze is gepubliceerd op de website van
het Rijksvastgoedbedrijf: (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/building-information-modelling/rvb-bim-norm).

De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig

op de datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de
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aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure.

Tijdstip van verstrekking:

- De goedgekeurde revisietekening voér de afloop van de
onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken van een
onderhoudsperiode vé6r de oplevering.

Aard van de verstrekking:

- digitaal + witdruk met de revisiegegevens.

[optie 3]

Door de aannemer te verstrekken gegevens:

- Alle gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte
van het oorspronkelijke ontwerp. De gegevens moeten op een
witdruk van de bestektekening in de kleur rood, met de nodige
maatvoering, duidelijk worden aangegeven en wel zo dat met deze
gegevens door derden een revisietekening gemaakt kan worden. De
gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen van
de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan het
zicht zijn onttrokken.

- Voornoemde witdruk moet op het werk aanwezig zijn.

- Ten behoeve van het vastleggen van de gegevens stelt de directie
een extra witdruk van de bestektekening aan de aannemer ter
beschikking.

Tijdstip van verstrekking:

- Vo6ér de afloop van de onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken
van een onderhoudsperiode voor de oplevering met dien verstande
dat ook tussentijds, nadat de betreffende werkfase is afgerond, de
gegevens van het betreffende onderdeel, moeten worden verstrekt.

Aard van de verstrekking:

- digitaal + witdruk met de revisiegegevens

Voor de tekeningbladen E.. t/m E.. en W.. t/m W.. geldt bovendien:

De aldus opgetekende wijzigingen op vorengenoemde bladen
moeten door de aannemer digitaal worden verwerkt in de door hem
te maken revisietekening en aan de directie ter goedkeuring worden
aangeboden.

- Binnen twee weken na ontvangst wordt de tekening door de directie
gecontroleerd en teruggezonden. Indien de tekening niet is
goedgekeurd, moet de door de directie op de tekening vermelde
opmerkingen worden verwerkt en moet de bijgewerkte tekening
binnen twee weken opnieuw ter controle aan de directie worden
verstrekt.

Deze bladen van de revisietekening moet voldoen aan de door het RVB

gestelde eisen aan technisch (revisie) tekenwerk, zoals is vastgelegd in

de:

- RVB CAD Specificatie (RCS) welke is gepubliceerd op de website van
het Rijksvastgoedbedrijf: (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/b/building-information-modelling/rvb-cad-specificatie).

- RVB BIM Specificatie (RBS). Deze is gepubliceerd op de website van
het Rijksvastgoedbedrijf: (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/building-information-modelling/rvb-bim-norm).

De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig

op de datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de

aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure.

Tijdstip van verstrekking:

- De goedgekeurde revisietekening van deze bladen vé6r de afloop
van de onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken van een
onderhoudsperiode vé6r de oplevering.

Aard van de verstrekking:

- digitaal.

39. V999999.999.a09 REVISIE SPECIFIEKE BOUW- EN/OF

INSTALLATIEDELEN (---)
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Indien in de betreffende hoofdstukken werktekeningen worden
verlangd, moeten door de aannemer op deze werktekeningen alle
gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte van
de oorspronkelijke werktekeningen op een afdruk van de
werktekening in de kleur rood, met de nodige maatvoering, duidelijk
worden aangegeven en wel zo dat met deze gegevens een digitale
revisietekening gemaakt kan worden.

- De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen
van de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan
het zicht zijn onttrokken.

- Voornoemde afdruk moet op het werk aanwezig zijn.

- De aldus verkregen gegevens moeten door de aannemer digitaal
worden verwerkt in de door hem te maken revisietekening(en)en aan
de directie ter goedkeuring worden aangeboden.

- Binnen twee weken na ontvangst wordt de tekening door de directie
gecontroleerd en teruggezonden. Indien de tekening niet is
goedgekeurd, moet de door de directie op de tekening vermelde
opmerkingen worden verwerkt en moet de bijgewerkte tekening
binnen twee weken opnieuw ter controle aan de directie worden
verstrekt.

De revisietekening moet voldoen aan de door het RVB gestelde eisen

aan technisch (revisie) tekenwerk, zoals is vastgelegd in de:

- RVB CAD Specificatie (RCS) welke is gepubliceerd op de website van
het Rijksvastgoedbedrijf: (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/b/building-information-modelling/rvb-cad-specificatie).

- RVB BIM Specificatie (RBS). Deze is gepubliceerd op de website van
het Rijksvastgoedbedrijf: (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/building-information-modelling/rvb-bim-norm).

De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig

op de datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de

aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure.

Tijdstip van verstrekking:

- De goedgekeurde revisietekening véor de afloop van de
onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken van een
onderhoudsperiode voor de oplevering.

Aard van de verstrekking:

- digitaal + witdruk met de revisiegegevens.

01.05.19 ONDERHOUDS-/ BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN INSTALLATIES (---)

09.

V999999.999.a09 ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN (---)

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften van alle

volgens dit bestek te leveren installaties, zoals:

- buitenriolering;

- binnenriolering;

- waterinstallaties;

- sanitair;

- brandbestrijdingsinstallaties;

- gasinstallaties;

- vaculUminstallaties;

- verwarmingsinstallaties;

- ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties;

- koelinstallatie;

- regelinstallatie;

- beveiligingsinstallaties; en

- elektrotechnische installaties.

Per installatieonderdeel dient te zijn aangegeven wat de

onderhoudswerkzaamheden moeten zijn. Het onderhoudsvoorschrift

dient tenminste te bevatten:

- stuklijsten van de aangebrachte apparatuur voorzien van apparaat-
codering; in geval van regel- en beveiligingsapparatuur moet de
stuklijst gegevens bevatten betreffende ingestelde waarden, zoals
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klepstanden, schakeldifferenties, schakeltijden e.d.;

- documentatie van de aangebrachte apparatuur;

Indien in de documentatie meerdere typen zijn vermeld moet de

toegepaste apparatuur duidelijk herkenbaar zijn gemarkeerd;

- principeschema's van de installatie(s) gesplitst naar installatiedelen;
op de principeschema's moet de apparatuur met de code-aanduiding
van de stuklijsten zijn aangegeven;

- een onderhoudsschema van de gehele installatie(s), waarop
aangegeven met welke frequentie de diverse
onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden.

Taal: Nederlands.

Aantal te verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring (st): 2; en

- goedgekeurde (st): 2 + 1 digitaal bestand in pdf-formaat.

Tijdstip van verstrekking:

- op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het
desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag
waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

01.05.29 REVISIEMETINGEN, BOVEN- EN ONDERGRONDSE TOPOGRAFIE (---)

09.

V999999.999.a09 REVISIEMETINGEN, BOVEN- EN ONDERGRONDSE

TOPOGRAFIE (---)

- De aannemer dient (deel) revisies tijdig aan te leveren richting de
directie.

- De aannemer verplicht zich binnen 10 werkdagen, na het afdekken
van kabels en of leidingen, de liggingsgegevens van nieuwe of
gewijzigde kabels of leidingen via (deel)revisies aan te leveren aan
de directie.

De directie houdt de aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor

alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het niet volledig, niet

tijdig of onjuist aanleveren van (deel)revisies.

EISEN:

- De aannemer verplicht zich ertoe de revisie van de kabels en
leidingen, inclusief de bovengronds zichtbare elementen van de
kabels en leidingen (appendages) en bijpehorende gegevens, te
verwerken in de door de directie voorgeschreven structuur en
nauwkeurigheid. Hiertoe levert de directie een bestand aan in DWG-
formaat, conform "Handboek projectrevisie K&L" dat ter inzage ligt bij
de directie dan wel ter beschikking wordt gesteld.

- In het dwg bestand dienen geometrische informatie alsmede
administratieve gegevens betreffende de kabels, leidingen en
leidingelementen vastgelegd te worden.

De aannemer verplicht zich ertoe de kabels en leidingen in het terrein in

te meten in een open sleuf, voordat de kabels en leidingen en

ondergrondse leidingelementen zijn afgedekt.

LEVERING:

Na een hier toe gedaan verzoek van de aannemer verplicht de directie

zich om binnen 5 werkdagen het volgende te leveren:

- CAD bestanden in dwg formaat van de huidige situatie.

De aannemer levert de directie tussentijds of uiterlijk bij oplevering van

het werk:

- PDF-bestanden per thema of een gelaagde PDF per thema van de
nieuwe en gewijzigde informatie (rood) en bestaande
informatie(zwart) en verwijderde situatie in blauw, geprojecteerd op
de door het Rijksvastgoedbedrijf aangeleverde topografische
ondergrond (grijs);

- CAD-bestanden in de voorgeschreven structuur in dwg formaat, per
thema van de nieuwe, gewijzigde, vervallen en bestaande informatie.

- Uitsluitend bij de eindlevering -> Set (analoge) plots per thema van
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de totaal revisie van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood),
bestaande situatie (zwart), geprojecteerd op de door de directie
aangeleverde topografische ondergrond (grijs).

01.05.39 INFORMATIE-OVERDRACHT ALGEMEEN (---)

01.

02.

03.

04.

V999999.999.a09 OVERDRACHTSDOCUMENT (---)

De aannemer levert bij de oplevering een overdrachtsdocument.

Het document dient ten minste de volgende gegevens te vermelden:

- Technische beschrijving van de aangepaste onderdelen (inclusief
materiaalspecificaties) en installaties.

- Laatste conditiemeting, bepaald conform de NEN 2767
"Conditiemeting van bouw- en installatiedelen" deel 1 en 2. Dit geldt
alleen voor de onderdelen die niet zijn gerenoveerd.

Onderhouds- en bedieningsvoorschriften.

V999999 999.a09 INSTANDHOUDINGPLAN (---)

De aannemer levert bij de oplevering een instandhoudingplan, waarin

de te nemen onderhoudsmaatregelen gedurende de levensduur van

het werk staan weergegeven. Het plan dient ten minste de volgende
gegevens te vermelden:

- beschrijving van de gebruikte onderdelen en materialen;

- beschrijving van de in acht te nemen inspectie- en
onderhoudsintervallen voor het gehele gebouw inclusief installaties,
met bijpehorende instructies (tenminste beschrijving
inspectiepunten, methodes, onderhoudswerkzaamheden en
benodigde materialen).

V999999.999.a09 BEHEER- EN ONDERHOUDSPLAN KABELS EN

LEIDINGEN (---)

Bij de oplevering van het kabel- en/ of leidingensysteem behorend tot

een Ondergronds Net moet een beheer- en onderhoudsplan worden

geleverd, waarin de onderhoudsmaatregelen zijn beschreven die
vereist zijn voor de instandhouding van het kabel- en/of
leidingensysteem. Het plan beschrijft de wijze van beheer en
onderhoud, nodig om de duurzame aspecten van het kabel- en/ of
leidingensysteem in stand te houden. Het plan dient ten minste de
volgende gegevens te vermelden:

- Beschrijving van de in acht te nemen beheermaatregelen met
inspectie-intervallen voor een periode van ..... jaar, met bijbehorende
instructies (ten minste beschrijving inspectiepunten, methodes,
inschatting aantal mensuren);

- Beschrijving van de in acht te nemen onderhoudsintervallen voor een
periode van ..... jaar, met bijpehorende instructies (ten minste
beschrijving onderhoudswerkzaamheden en beschrijving benodigde
materialen en inschatting aantal mensuren en eventuele relatie met
andere werkzaamheden waarvoor bijvoorbeeld grondverzet
benodigd is).

VV999999.999.a09 BEHEER- EN ONDERHOUDSPLAN BUITENRIOLERING (---

)

Bij de oplevering van de riolering moet een beheer- en onderhoudsplan

worden geleverd, waarin de onderhoudsmaatregelen zijn beschreven

die vereist zijn voor de instandhouding van de buitenriolering.

Het plan beschrijft de wijze van beheer en onderhoud, nodig om de

duurzame aspecten de buitenriolering in stand te houden. Het plan

dient ten minste de volgende gegevens te vermelden:

- Beschrijving van de in acht te nemen beheermaatregelen met
inspectie-intervallen voor een periode van ..... jaar, met bijpehorende
instructies (ten minste beschrijving inspectiepunten, methodes,
inschatting aantal mensuren).

- Beschrijving van de in acht te nemen onderhoudsintervallen voor een
periode van ..... jaar, met bijbehorende instructies (ten minste
beschrijving onderhoudswerkzaamheden en beschrijving benodigde
materialen en inschatting aantal mensuren en eventuele relatie met
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05.

andere werkzaamheden waarvoor bijvoorbeeld grondverzet
benodigd is.
V999999.999.a09 OBJECT ELEMENTEN LIJST (OEL) (---)
Naast hetgeen elders in dit bestek is bepaald inzake informatie-
overdracht, dient de aannemer, drie maanden na de dag waarop het
werk als opgeleverd wordt beschouwd, een Object Elementen Lijst
(OEL) overeenkomstig de RVB/ BOEI®- systematiek (Brandveiligheid,
Onderhoud, Energieprestatie, Inzicht Wet- en regelgeving) aan de
opdrachtgever te verstrekken.
Deze rapportage dient te worden opgesteld door de in bepaling
01.02.06-27. van dit bestek genoemde voorgeschreven
onderaannemer(s) en wel overeenkomstig de tussen deze
voorgeschreven onderaannemer(s) en de Rijksvastgoedbedrijf
overeengekomen voorwaarden en vergoeding.
Bovengenoemde werkzaamheden worden beschouwd als
ondergeschikte werkzaamheden in het kader van paragraaf 13, lid 1
sub a van de UAV 2012.

01.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN (103)

01.06.10 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN (101)

01.

02.

03.

90.

A230002.002.a03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (102)

Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel

2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel

uit van dit bestek.

A230031.002.a04 AANSTELLING V&G-COORDINATOR VOOR DE

UITVOERINGSFASE (103)

Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit stelt de aannemer één of meer co6

rdinatoren (V&G-codrdinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze co6

rdinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de codrdinatietaken genoemd
in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

A230031.002.a05 V&G-COORDINATIE UITVOERINGSFASE DOOR DERDEN

(103)

Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit worden één of meer coérdinatoren (V&G-

codrdinatoren) voor de uitvoeringsfase aangesteld die uitvoering geven

aan de codrdinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze taken worden verricht door de:

- De aannemer van besteknummer ......... VOOF iviiieenenns stelt een of
meer codrdinatoren voor uitvoeringsfase (V&G codrdinatoren) als
bedoeld in bepaalde in artikel 2.29 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze codrdinator geeft uitvoering
aan de codrdinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

- In aanvulling daarop geeft de codrdinator bovendien uitvoering aan
hetgeen wordt verlangd ten aanzien van omgevingsveiligheid op
grond van afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012.

V999999.999.a09 RIKE IN DE DEFINITIE- EN ONTWERPFASE (MODEL A) (-

De Risico Inventarisatie & Evaluatie in de Definitie- en Ontwerpfase

(RI&E) maakt deel uit van dit bestek. Deze RI&E omvat tevens

omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit

2012.

De aannemer dient de restrisico's en hierop te treffen maatregelen mee

te nemen in zijn eigen RI&E voor de uitvoeringsfase alsmede, indien van

toepassing, in het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering (model B) en, voor
zover deze betrekking hebben op omgevingsveiligheid, in het
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91.

92.

93.

94.

95.

96.

Bouwveiligheidsplan

VV999999.999.a09 V&G-PLAN ONTWERP EN UITVOERING (MODEL B) (---)

Het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering als bedoeld in artikel 2.28 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt, indien dit is

opgesteld in de ontwerpfase, deel uit van dit bestek. Dit V&G-plan

omvat tevens omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het

Bouwbesluit 2012.

Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is

opgedragen, dient de aannemer het door hem aangevulde V&G-plan

Ontwerp en Uitvoering (model B) in bij de directie. Dit V&G-plan zal

worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf

26, lid 6 van de UAV 2012.

V999999.999.a09 V&G-DOSSIER (MODEL C) (---)

Het V&G-dossier voor latere werkzaamheden aan het werk, als bedoeld

in de artikelen 2.30 en 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb

1999.451), maakt deel uit van dit bestek.

De aannemer moet dit V&G-dossier aanvullen en actualiseren, en bij de

oplevering van het werk aanleveren samen met de revisiegegevens.

V999999.999.a09 BOUWVEILIGHEIDSPLAN (---)

Indien volgens de RI&E (model A) sprake is van restrisico's voor de

omgeving, of indien het bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer

een Bouwveiligheidsplan op als bedoeld in artikel 8.7 van het

Bouwbesluit 2012. De aannemer dient dit plan, indien dit door het

bevoegd gezag wordt verlangd, in bij het bevoegd gezag en verstrekt

tegelijkertijd met deze indiening van dit plan van deze indiening en van

het plan zelf een afschrift aan de directie.

In het geval volgens de RI&E sprake is van restrisico's voor de

omgeving, maar het bevoegd gezag geen Bouwveiligheidsplan verlangt,

dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op

de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. Dit

Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan

in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012

V999999.999.a09 MELDEN VAN ONGEVALLEN (---)

De aannemer dient alle (bijna)ongevallen terstond mondeling te melden

aan de directie, en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) de

oorzaak, de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling.

V999999.999.a09 V&G-COMMUNICATIE (---)

Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en

gezondheid op het werk en in de omgeving" wordt geagendeerd.

V999999.999.a09 ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN (---)

Voor het werk moet de aannemer aan de opdrachtgever de wijze van

bedrijfsvoering overleggen aangaande de uit te voeren

werkzaamheden aan elektrische installaties. Deze bedrijfsvoering moet

in overeenstemming zijn met:

- het gestelde in de NEN 3140 (als het elektrische installaties voor
laagspanning betreft);

- het gestelde in de NEN 3840 (als het elektrische installaties voor
hoogspanning betreft); en

- met in achtneming van onderstaande uitgangspunten.

[Onderstaande tekst opnemen als installatieverantwoordelijkheid de

verantwoordelijkheid is van de opdrachtgever; als dit niet het geval is, deze

tekst verwijderen]

Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning/ Hoogspanning

- De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de
installatieverantwoordelijkheid van de elektrische installatie(s) die
onderdeel vormen van het werk. De namens de opdrachtgever
aangewezen Installatieverantwoordelijke Laagspanning en/ of
Installatieverantwoordelijke Hoogspanning wordt voorafgaand aan
de start van de uitvoering van de werkzaamheden aan de aannemer
bekend gesteld.
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[Onderstaande tekst opnemen als installatieverantwoordelijkheid (deels)
wordt belegd bij de aannemer; als dit niet het geval is, deze tekst
verwijderen]

Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning

Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de
opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van de functionaris die
namens de aannemer als Installatieverantwoordelijke Laagspanning
voor het werk is aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging wordt
gebruik gemaakt van de 'Verklaring Installatieverantwoordelijkheid
Laagspanning' (als ET-bijlage: A gevoegd bij dit bestek).

De Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de aannemer
moet beschikken over de persoonscertificering volgens de Stichting
Persoonscertificatie Energietechniek (STIPEL), specifiek het
certificatieschema 'Installatie-/ Werkverantwoordelijke Laagspanning
(IV-LS en WV-LS)', of gelijkwaardig.

De aanwijzing en persoonscertificering mogen niet ouder zijn dan 3
jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de
werkzaamheden door de aannemer worden overlegd aan de
opdrachtgever.

De namens de opdrachtgever aangewezen
Installatieverantwoordelijke Laagspanning wordt voorafgaand aan
de start van de uitvoering van de werkzaamheden aan de aannemer
bekend gesteld.

De demarcatie m.b.t. de installatieverantwoordelijkheid tussen de
aannemer en de opdrachtgever wordt schriftelijk vastgelegd middels
de 'Verklaring Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ET-
bijlage: A gevoegd bij dit bestek).

De namens de aannemer optredend Installatieverantwoordelijke
Laagspanning is gehouden overleg te voeren met de
Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de opdrachtgever.
Met overleg wordt bedoeld alle co6rdinatie en afspraken, nodig voor
een veilige en ongestoorde bedrijfsvoering van de bestaande
elektrotechnische installaties in relatie met uitbreidingen, mutaties en
aansluiting van nieuwe elektrische installaties.

[Onderstaande tekst opnemen als er sprake is van elektrische installaties
voor laagspanning]
Werkverantwoordelijkheid Laagspanning

Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de
opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die
namens de aannemer als Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning
voor het werk is (zijn) aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging
wordt gebruik gemaakt van de 'Verklaring Werkverantwoordelijkheid
Laagspanning' (als ET-bijlage: B gevoegd bij dit bestek).
Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning moet(en) beschikken over
de persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie/
Energietechniek (STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-
/ Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-LS en WV-LS)', of
gelijkwaardig.

De aanwijzing(en) en persoonscertificering(en) mogen niet ouder zijn
dan 3 jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de
werkzaamheden door de aannemer worden overlegd aan de
opdrachtgever.

Voor het werk is (zijn) de Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning
namens de aannemer verantwoordelijk voor de overige door de
aannemer in te zetten functionaris(sen) voor de uitvoering van
elektrotechnische werkzaamheden.

De Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning van de aannemer
moeten in ieder geval voor start van de elektrotechnische
werkzaamheden een bespreking houden met de
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97.

Installatieverantwoordelijke Laagspanning. Daarna moeten er
periodiek voortgangsbesprekingen worden gehouden.

[Onderstaande tekst opnemen als er sprake is van elektrische installaties
voor hoogspanning]
Werkverantwoordelijkheid Hoogspanning

Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de
opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die
namens de aannemer als Werkverantwoordelijke(n) Hoogspanning
voor het werk is (zijn) aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging
wordt gebruik gemaakt van de 'Verklaring Werkverantwoordelijkheid
Hoogspanning' (als ET-bijlage: D gevoegd bij dit bestek).
Werkverantwoordelijke(n) Hoogspanning moet(en) beschikken over
de persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie
Energietechniek (STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-
/ Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-HS en WV-HS)', of
gelijkwaardig

De aanwijzing(en) en persoonscertificering(en) mogen niet ouder zijn
dan 3 jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de
werkzaamheden door de aannemer worden overlegd aan de
opdrachtgever.

Voor het werk is (zijn) de Werkverantwoordelijke(n) Hoogspanning
namens de aannemer verantwoordelijk voor de overige door de
aannemer in te zetten functionaris(sen) voor de uitvoering van
elektrotechnische werkzaamheden. Deze functionaris(sen) moeten
beschikken over een aantoonbare opleiding als 'Eerste monteur
middenspanningsdistributie' volgens SBB (Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) of gelijkwaardig.

De Werkverantwoordelijke(n) Hoogspanning van de aannemer
moeten in ieder geval voor start van de elektrotechnische
werkzaamheden een bespreking houden met de
Installatieverantwoordelijke Hoogspanning van de opdrachtgever.
Daarna moeten er periodiek voortgangsbesprekingen worden
gehouden.

V999999.999.a09 ELEKTRONISCHE KENNISGEVING (---)

Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de
opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van
het werk bij de inspectie SZW.

Een afdruk van deze melding dient zichtbaar opgehangen te worden op
de bouwplaats.

01.06.19 VEILIGHEIDSGEDRAG EN - BEWUSTZIIN (---)
V999999.999.a09 VEILIGHEIDSGEDRAG EN - BEWUSTZIIN (---)

09.

1.

2.

De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van
het Certificatieschema Veiligheidsladder.

De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van
opdrachtverlening, een geldig (SCL certificaat of SCL Light statement
of Approved Self Assessment) op ten minste het vereiste niveau dat
ziet op de onderneming van de aannemer of, in het geval van een
samenwerkingsverband, op elke onderneming in het
samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor
projectcertificering op het onderhavige project.

. In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de

risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht door

onderaannemers of leveranciers onder verantwoordelijkheid van de

aannemer geldt het volgende:

- de aannemer dient aan te tonen dat de betreffende
onderaannemers of leveranciers beschikken over een
bewijsmiddel conform de risicomatrix.

- dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende
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onderaannemers of leveranciers voldoen aan de eisen behorende
bij ten minste de vereiste laddertrede.

- de aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register
van certificaathouders op:
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/
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TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING
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05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN (101)_
05.00 ALGEMEEN (101)

05.00.24  EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING (103)
01. A210015.002.a01 INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN (130)

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden

de volgende beperkingen:

- Indien en voor zover de opdrachtgever zulks verlangt, geschieden
werkzaamheden in of nabij ruimten welke in gebruik zijn, buiten de
uren van het eigenlijke gebruik van deze ruimten;

- De werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat het gebruik van de niet
ontruimde gebouwgedeelten zonder gevaar, zonder overlast en
overeenkomstig hun bestemming voortgezet kan worden;

- De normale gang van zaken in voor publiek toegankelijke ruimten
mag gedurende de uitvoering van het werk niet worden belemmerd.
In overleg met de directie de werkzaamheden zodanig regelen dat
daarvan door het publiek zo weinig mogelijk hinder wordt
ondervonden;

- Indien het hiervoor bepaalde extra kosten ten gevolge heeft, welke
het gevolg zijn van het werken buiten de normale werktijden, zullen
de daaruit voortvloeiende kosten worden vergoed overeenkomstig
de volgens de C.A.O. verplichte overwerktoeslagen.

- Indien buiten de normale werktijden werkzaamheden worden
verricht, moet steeds namens de aannemer een leidinggevend en
verantwoordelijk persoon op het werk aanwezig zijn;

- De eventuele verkeersmaatregelen op aanwijzing van de directie
regelen;

- De ten aanzien van de toegang en het gebruik van het werkterrein
geldende beperkingen zijn als bijlage bij dit bestek gevoegd.

- Ontplofbare gassen en voor mens en dier giftige stoffen opslaan in
aparte voor opslag geschikte ruimten, die slechts toegankelijk zijn
voor de voor verwerking aangewezen personen.

02. A210015.005.a02 AFVOER VAN AFVAL (130)

Bouwplaatsafval scheiden in:

- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en
(2001/118/EG).

- steenachtig sloopafval.

gipsblokken en gipsplaatmateriaal.

- bitumineuze dakbedekking.

teerhoudende dakbedekking.

teerhoudend asfalt.

niet-teerhoudend asfalt.

dakgrind.

restafval.

metalen.

- massief hout zonder verduurzamingsmiddelen.

- vlak glas.

- papier en karton (emballage).

- PVC-en PE leidingen en hulpstukken.

- kunststof gevelelementen.

Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein.

Te verstrekken gegevens:

- bewijs van afgifte aan een bewerking- verwerking- of eindverwerking
inrichting, als bedoeld in de Wet Milieubeheer.
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03. A210015.005.a03 VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUW STOFFEN (130)
Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is
niet toegestaan.

04. A210015.005.a01 AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL
(130)

Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden

behoort tot de verplichtingen van de aannemer.

Voor het verzamelen van puin, afval en verpakkingsmateriaal moeten op

nader aan te wijzen plaatsen vuilcontainers worden geplaatst.

Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet regelmatig door de

aannemer van het werkterrein worden afgevoerd.

09. V999999.999.a09 PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL (---)
Verplichtingen van de aannemer van de ..... werken.

De aannemer deponeert puin, afval en verpakkingsmateriaal in de door

de aannemer van de ..... werken ter beschikking gestelde

vuilcontainers, en volgens diens aanwijzingen.

19. V999999.999.a09 BESCHIKBAARSTELLING RECYCLECONTAINER
AFVOEREN - ARMATUREN (---)

De Recyclecontainer wordt kosteloos, door Wecycle, beschikbaar

gesteld.

- Soort afval: complete armaturen, zonder lampen.

- Afvalcontainer (type): afmeting en type afstemmen met Wecycle.

- Tijdsduur: afhankelijk van de tijdsduur van het project en de ruimte
die beschikbaar wordt gesteld.

Volle container wordt, na melding, door Wecycle verwisseld.

De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen een bewijs van

ontvangst van de afgegeven materialen.

29. V999999.999.a09 BESCHIKBAARSTELLING RECYCLECONTAINER
AFVOEREN - LAMPEN (---)

De Recyclecontainer wordt kosteloos, door Wecycle, beschikbaar

gesteld.

- Soort afval: alle soorten lampen.

- Afvalcontainer (type): afmeting en type afstemmen met Wecycle.

- Tijdsduur: afhankelijk van de tijdsduur van het project en de ruimte
die beschikbaar wordt gesteld.

Volle container wordt, na melding, door Wecycle verwisseld.

De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen een bewijs van

ontvangst van de afgegeven materialen.

39. V999999.999.a09 VEILIGHEID OP SCHIETTERREIN (---)

De aannemer moet dagelijks, voor de aanvang van de
werkzaamheden of bij wijziging daarvan, overleg plegen met de
directie en/of de aangewezen/ verantwoordelijke
veiligheidsfunctionaris van het terrein, met betrekking tot de
terreingedeelten waarop gewerkt kan worden.

- De aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan
verlangen dat bepaalde werkzaamheden buiten de schieturen
moeten worden uitgevoerd.

- Gevonden munitie of mogelijk andere gevaarlijke stoffen niet
aanraken en onmiddellijk de aangewezen/ verantwoordelijke
veiligheidsfunctionaris waarschuwen.

- De aangewezen/ verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan in
overleg met de directie werkzaamheden doen onderbreken en het
personeel opdracht geven zich te verwijderen. De onvermijdbare
kosten hierbij worden verrekend.

- De aannemer brengt de geldende veiligheidsmaatregelen ter kennis
van al het personeel dat ten behoeve van het werk voor de
aannemer op het terrein werkzaam is.

Roken en open vuur is verboden op schietbanen.

49, V999999 999.a09 VEILIGHEID OP MUNITIECOMPLEX, BRANDSTOFDEPOT

()

- De aannemer moet ten minste twee dagen voor de aanvang van de
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59.

werkzaamheden op een munitie complex, brandstof depot overleg
plegen met de directie en/ of de beheerder van het depot of complex
over de geldende richtlijnen en veiligheidsbepalingen.

- Het met brandstoffen of smeermiddelen bijvullen van machines mag
uitsluitend plaatsvinden op de daartoe door de beheerder aan te
wijzen plaatsen.

- De aannemer brengt de geldende richtlijnen en
veiligheidsmaatregelen ter kennis van al het personeel dat ten
behoeve van het werk voor de aannemer op het terrein werkzaam is.

- Roken en/of het gebruik van open vuur op het gehele complex is
verboden, m.u.v. de daarvoor aangewezen plaatsen.

- Het gebruik van mobiele telefoons en of navigatieapparatuur is
verboden.

- Voertuigen en gemotoriseerd bouwmaterieel, anders dan met
dieselmotoren, zijn verboden.

- Roken en/of het gebruik van open vuur en het bij zich hebben van
tabaksartikelen, aanstekers en lucifers is op het gehele complex is
verboden, m.u.v. de daarvoor aangewezen plaatsen.

- Het gebruik van mobiele telefoons en of navigatieapparatuur is
verboden.

- Voertuigen en gemotoriseerd bouwmaterieel, anders dan met
dieselmotoren, zijn verboden.

- Het gebruik of bij zich hebben van ingeschakelde zend en
ontvangstapparatuur (inclusief mobiele telefoons en
navigatieapparatuur) - anders dan zend en ontvangstapparatuur die
speciaal ontworpen is voor gebruik in EMP gevoelige omgevingen - is
niet toegestaan binnen een afstand van 25 meter van opleglocaties,
faciliteiten en opstelplaatsen.

- In buskruit magazijnen mag niemand voorwerpen bij zich hebben of
gebruiken dan wel schoenen en kleding (conform EN 1149) dragen
die vonken kunnen veroorzaken.

V999999.999.a09 VEILIGHEID OP VLIEGVELDEN (---)

De aannemer draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van het werk

geen hinder wordt veroorzaakt aan het verkeer van vliegtuigen en

overig verkeer in de ruimste zin des woord.

Tevens draagt hij zorg dat de aanwijzingen van de directie betreffende

het gebruik van het terrein als vliegveld, alsmede de aanwijzingen

betreffende de omleggingen van het verkeer, in verband met het
gebruik van de start- en rolbanen, stipt worden opgevolgd door het
onder hem ressorterend personeel.

In het kader van het vorenstaande moet de aannemer:

- zich elke morgen met de directie in verbinding stellen voor het nemen
van veiligheidsmaatregelen voor die dag;

- zoveel mogelijk het gebruik van de rolbanen vermijden;

- taxiénde vliegtuigen te allen tijde voorrang verlenen, waarbij een
passeerruimte van ten minste 30 meter in acht moet worden
genomen;

- naar aanwijzing van de directie onderdelen van het werk afzetten en
van een verlichting te voorzien;

- op kruispunten van rolbanen en op door de directie nader aan te
wijzen wegen, waarvan bij het transport ten behoeve van het werk
gebruik wordt gemaakt een werknemer met een rode vlag plaatsen;

- gebruik maken voor het transport, nodig voor de werkzaamheden op
het vliegveld en overige terreinen van nader door de directie aan te
wijzen wegen; en

- start- en rolbanen en andere wegen op de vliegbasis welke bij de
uitvoering van het werk worden gebruikt, door vegen enz. zorgvuldig
vrij houden van bouwstoffen als grond, beton, zand, puin enzovoort.

Alle rollend materieel wat zich binnen het start- en rijpbaancomplex, c.q.
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het landingsterrein bevindt, zowel in als buiten gebruik, dient te zijn
voorzien van een vlag of zwaailicht volgens een door de directie op te
geven model.

Op de startbanen en op een 150 meter brede strook ter weerszijden
van de startbanen mogen zich geen personen of voertuigen bevinden
zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie.

De vorenstaande verplichtingen dienen door de aannemer ter kennis
worden gebracht aan het onder hem ressorterend personeel, ongeacht
de duur van hun aanwezigheid.

In alle keten, loodsen en andere onderkomens alsmede in de
voertuigen, welke bij de aannemer op het vliegveld in gebruik zijn,
moeten voor de duur van het werk afschriften van deze verplichtingen
op een in het oog vallende plaats zichtbaar aanwezig zijn.

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden

de volgende beperkingen:

- gieken van kranen e.d. moeten elke dag voor het einde van de
werktijd worden gestreken.

- binnen 50 m van de startbaan en rolbanen dienen tijdelijke
ontgravingen c.q. ophogingen dagelijks voor het einde van de
werktijd te zijn aangevuld c.q. verwijderd tot aan de oorspronkelijke
maaiveld hoogte.

- afzettingen, bouwhekken e.d. mogen dagelijks niet eerder dan aan
het begin van werktijd worden verwijderd of verplaatst en dienen
dagelijks voor het einde van de werktijd op de oorspronkelijke plaats
en in goede staat te worden aangebracht.

In een start- en rolbanengebied moet de aannemer ter stond

zorgdragen voor het verwijderen van de vervuiling door

bouwactiviteiten.

Indien de aannemer een door de directie gegeven opdracht of een

aanwijzing van de Luchtverkeersleiding ten aanzien van het

schoonmaken niet direct opvolgt kan de directie deze werkzaamheden
door derden laten uitvoeren zonder dat hiervoor een in gebreke stelling
nodig is, de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de
aannemer.

05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN (105)

01. A210015.006.a01 TER BESCHIKKING STELLEN ENERGIE DOOR DE

OPDRACHTGEVER (130)

Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer ter

beschikking van de aannemer gesteld:

- elektrische energie: .....

- aardgas: .....

- water: ......

De kosten voor het verbruik zijn voor rekening van

de opdrachtgever.

De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade ontstaan ten

gevolge van storingen in de levering van water, gas en/of van

elektrische energie.

De elektrische energie mag niet worden aangewend voor het

verwarmen, c.q. droogstoken van het werk.

De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande leidingen

c.q. kabels, ten behoeve van voor het werk benodigd water, gas en

elektrische energie, alsmede de telefoon/ data aansluiting, zijn voor

rekening van de aannemer.

Tevens zijn voor rekening van de aannemer de kosten voor het, voor de

oplevering van het werk, demonteren van voornoemde aansluitingen
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05.00.50

05.

19.

alsmede voor het terugbrengen van het terrein in de oorspronkelijke
staat.

De afstand van het aansluitpunt van de leiding c.q. kabel tot aan het
werk is naar schatting:

voor het water (m): .....
voor het gas (m): .....
voor de elektrische energie (m): .....

Het door de aannemer af te nemen schijnbaar vermogen aan
elektrische energie mag niet meer bedragen dan (kVA gelijktijdig): .....

Door de zorg en op kosten van de aannemer moeten in leidingen en
kabels, ten behoeve van voor het werk benodigd water, gas en
elektrische energie, tussenmeters worden geplaatst.

Voor de oplevering van het werk moet het geheel door de zorg van de
aannemer worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

De aansluitkosten op de leidingen en de kabels van de Nutsbedrijven,
ten behoeve van voor het werk benodigd water, gas en elektrische
energie, zijn voor rekening van de aannemer.

A210005.001.a05 KOSTEN ONTTREKKING GRONDWATER,
OPDRACHTGEVER (131)

Voor rekening van de opdrachtgever zijn:

de kosten van de vergunning en de heffing wegens het onttrekken
en lozen van grondwater en van de aanslag wegens de geloosde
hoeveelheid grondwater.

V999999.999.a09 BEWEGWIJZERING OP HET DEFENSIETERREIN (---)
De bewegwijzering(borden) op het defensie terrein moeten voor
plaatsing ervan, de goedkeuring van de directie hebben.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN (101)
V999999.999.a09 METEN EN REGISTREREN VAN ONTTROKKEN EN
GELOOSDE HOEVEELHEDEN GRONDWATER (---)

09.

19.

1.

2.

3.

De volgende eisen worden gesteld aan het meten en registreren van
de onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater:

- ... [invulinstructie: invullen]

De aannemer verstrekt wekelijks een overzicht van de onttrokken en
geloosde hoeveelheden grondwater.

Het overzicht bevat ten minste gegevens over de situering, de datum
en de hoeveelheden.

V999999.999.a09 VERWIIDEREN VERONTREINIGINGEN OMGEVING EN
(BOUW)WEGEN (---)

De aannemer draagt er zorg voor dat dagelijks, na beéindiging van
de werkzaamheden ter plaatse van en/of in de omgeving van het
werk, alle aldaar aanwezige losse (al dan niet vrijgekomen uit het
werk dan wel voor het werk nieuw aangevoerde) materialen zijn
afgevoerd, of dat deze materialen zijn opgeslagen in afsluitbare
containers.

Voor zover door of vanwege de aannemer transport van uit het werk
komende materialen, alsmede bouwstoffen, materieel en
hulpmiddelen over bouw en/ of openbare wegen geschiedt, moet
ingeval van verontreiniging van deze wegen als gevolg daarvan de
aannemer zorgdragen voor het verwijderen van deze verontreiniging.
Indien de aannemer de, door of namens de directie, terzake van het
verkeer gegeven opdrachten niet nakomt kan de directie deze
werkzaamheden door derden laten uitvoeren, waarbij de daaraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen, zonder
dat deswege een in gebreke stelling nodig is.
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05.31 LOODSEN EN KETEN (101)

05.31.10-a BOUWKEET (101)

0.

M111000.002.b01 DIRECTIEVERBLIJF (131)
Ruimte(n):

- verblijfsruimte: ....

- closetruimte:

Vrije hoogte (m): .....
Daglichttoetreding: ....
Verwarming:

Verlichting:

Water:

Computer: internet (WiFi/bedraad).
Inrichting:

- tafel(s):

- stoelen:

- keukenblok:

Tijdstip van verwijderen:

.01 D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING (130)
Het directieverblijf.

05.31.20-a BOUWLOODS (101)

0.

M112000.000.b01 BOUWLOODS (130)
Vloeroppervlak (m2): ....

Verlichting: ....

Tijdstip van verwijderen: ....

.01 D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING (130)
De opslagloods(en) op het terrein.

05.32 BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL (102)

05.32.20-a INSTRUMENT (102)

0.

M500000.001.c01 INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING (130)
Waterpasinstrument: met statief.

Meetlint: lengte 30 meter.

E-baak.

Jalons: 10 stuks.

Dubbel pentagoonprisma met loodstaaf.

Meetpennen, 10 stuks.

Maximum/ minimum buitenthermometer.

Laagdiktemeter, voor de meting van de dikte van verflagen.
Vochtmeter, voor het meten van het vochtpercentage in pleisterwerk en
dekvloeren.

Vochtmeter, voor het meten van het vochtpercentage in hout.
Tijdsduur: tot aan de oplevering.

Gereedschappen en instrumenten behoeven de goedkeuring van de
directie.

Gereedschappen en instrumenten moeten door de aannemer in goede
staat worden gehouden en wettelijk zijn gekeurd.

.01 D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING (130)
De instrumenten ten behoeve van de directie.
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05.32.20-b INSTRUMENT (102)

0. M500000.001.c01 INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING (130)
Een continue-registrerend sondeerapparaat, met:
- een meetbereik van tenminste 5 MPa.
- een dieptebereik van tenminste 0,60 m.
- een conusoppervlak van 100 mm2.
- een tophoek van 60°.
Tijdsduur: tot aan het gereedkomen van het grondwerk.
Gereedschappen en instrumenten behoeven de goedkeuring van de
directie.
Gereedschappen en instrumenten moeten door de aannemer in goede
staat worden gehouden.

.01 D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING (130)
Het handsondeerapparaat ten behoeve van de directie.

05.32.20-c INSTRUMENT (102)
0. M500000.001.c01 INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING (130)
Detectie apparatuur ten behoeve van detectie van kabels, leidingen e.d.
in de grond.
Tijdsduur: tot aan de goedkeuring van het grondwerk.
Gereedschappen en instrumenten behoeven de goedkeuring van de
directie.
Gereedschappen en instrumenten moeten door de aannemer in goede
staat worden gehouden.
.01 D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING (130)
De detectie apparatuur ten behoeve van de directie.

05.32.30-a AFVALCONTAINER (101)

0. M154100.001.c01 BESCHIKBAARSTELLING AFVALCONTAINER (132)
Container (type): ter keuze aannemer.
Constructie: ter keuze aannemer.
Afsluiting: ter keuze van de aannemer.
Capaciteit: ruim voldoende voor het gescheiden verzamelen van
bouwafval en chemisch bouwafval volgens de bijlage van beschikking
2014/955/EG.
Voorzorgsmaatregelen: container tijdens de afvoer volledig afdekken
ter voorkoming van verspreiden stof en vuil op het werkterrein en de
wegen.
Afvoer: van het werkterrein, frequentie ter keuze aannemer.
Tijdsduur: tot aan de oplevering.

.01 D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING (130)
De afvalcontainers nabij het werk voor het verzamelen van bouwafval en
chemisch bouwafval.

05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD (101)

05.34.10-a VERWIIDEREN VERONTREINIGINGEN (104)
0. R011110.999.c09 SCHOON OPLEVEREN (---)

De aannemer dient het gebouw (inclusief verborgen ruimten,
kruipruimten, kanalen, kokers, putten, enz.) en het werkterrein
waaraan in het kader van dit bestek werkzaamheden moeten worden
uitgevoerd, de in gebruik gegeven ruimten en de ten gevolge van de
uitvoering van het werk verontreinigde eigendommen en werken van de
opdrachtgever en van derden schoon op te leveren.
Hieronder wordt verstaan:
- het verwijderen van door de het werk ontstane ongerechtigheden;
- het opruimen en het vegen van de vloeren;
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- het verwijderen van verfspatten, kit- en specieresten en vlekken op
alle oppervlakken;

- het verwijderen van cementsluier op vloer- en wandtegelwerken;

- het schrobben van tegelvloeren met een reinigingsmiddel en dweilen;

- het nat reinigen en afnemen van wandtegelwerken;

- het stofvrij maken van de plafonds;

- het verwijderen van plakkers en stickers op sanitaire toestellen,
bijpehorende artikelen en beglazingen;

- het nat reinigen en desinfecteren van alle sanitaire toestellen;

- het reinigen en poetsen van glimmend materiaal;

- het reinigen en zemen van spiegels;

- het stofzuigen van tapijt en overige zachte vloerbedekking;

- het boenen en in de was zetten van nieuw aangebracht linoleum
vloeren, het systeem afgestemd op het onderhoudsprogramma van
de gebruiker;

- het wassen en zemen van de binnen- en buitenbeglazing inclusief de
omlijstingen;

- het verwijderen van stof op smetplank, lijsten, plinten en dergelijke;
en

- het schoonmaken van binnen- en buitenkozijnen, ramen, deuren,
vensterbanken, dorpels, aanrechten, betimmeringen, vaste kasten,
balies,stellingen en dergelijke en de in het zicht blijvende delen van
de technische installatie zoals radiatoren, leidingen, kasten en
kanalen.

Bij werkzaamheden in bestaande bouw moeten naast de spijkervaste
delen van de ruimten ook de roerende zaken welke zich in de ruimten
bevinden overeenkomstig bovenstaande criteria worden gereinigd
indien zij door de werkzaamheden van de aannemer zijn vervuild.

De schoon te maken onderdelen moeten geheel stof- en vlekvrij worden
opgeleverd en een egale uitstraling hebben. Onder vlekvrij wordt
verstaan:

- het compleet verwijderen van vlekken, waarbij het uitsmeren van
vlekken niet is toegestaan.

Onder stofvrij wordt verstaan:

- het geheel niet aanwezig zijn van verspreide dan wel een
aaneengesloten laag stofdeeltjes.

Onder een egale uitstraling wordt verstaan:

- zowel de kleur als de glans van het gehele onderdeel moet over het
gehele oppervlak egaal en hetzelfde zijn.

- Nat te reinigen onderdelen, zoals ruiten, spiegels, keramische tegels
en sanitair en glanzende metalen onderdelen mogen na reiniging
geen reinigingsstrepen bevatten

V999999.999.c09 REINIGINGSMETHODE EN SCHOONMAAKBEDRIJF (---)

- De reinigingsmethode en de daarbij te gebruiken reinigingsmiddelen
en gereedschap dienen afgestemd te zijn op de aard en
hoedanigheid van de te reinigen ondergrond, overeenkomstig de
voorschriften/ adviezen van de fabrikant/ leverancier van de
ondergrond, welke voorschriften/ adviezen door de aannemer aan de
directie moeten worden verstrekt. Voor bestaande ondergronden
moet dit zijn afgestemd op het onderhoudsprogramma van de
gebruiker.

- De aannemer, dan wel het door de aannemer in te schakelen
schoonmaakbedrijf t.b.v. het schoonmaken moet in het bezit zijn van
het OSB-keurmerk van de schoonmaaksector. Het
kwaliteitmeetsysteem welke het schoonmaakbedrijf hanteert en
waarmee de kwaliteit van de schoonmaak activiteiten dient te
worden beoordeeld moet aan de directie bekend worden gesteld.
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.01 D999999.999.c09 SCHOONMAAK T.B.V. DE OPLEVING NIEUWBOUW (---)
Het gehele werk.
.02 D999999.999.c09 SCHOONMAAK T.B.V. OPLEVERING VERBOUW/ONDERHOUD

(-—)

Alle beschikbaar gestelde ruimten in het gebouw.

05.41 INRICHTING WERKTERREIN (102)

05.41.11-a WERKTERREININRICHTINGSPLAN (101)

A221311.000.c01 WERKTERREININRICHTINGSPLAN (133)
Te verstrekken door de aannemer.

Het moet de volgende gegevens bevatten:

0.

de begrenzingen van het werkterrein en de afrastering met
toegangsvoorzieningen.

de situering van het bouwwerk t.o.v. aangrenzende wegen,
bouwwerken en dergelijke.

de situering van het bouwwerk c.q. bouwlocatie(s).

de grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle
bouwwerkzaamheden, het laden en lossen daaronder begrepen,
zullen plaatsvinden.

de aan- en afvoerroutes;

het ontwerp en de plaats van keten en loodsen;

de opstelling van materieel;

de laad- en loszone.

de in of op de bodem van het bouwperceel aanwezige leidingen.
de plaats van (hulp)materiaal/ -materieel.

het ontwerp en de plaats van het directieverblijf;

het ontwerp en de plaats van de overige tijdelijke voorzieningen;
de rioleringsvoorzieningen;

de plaatsing van afvalcontainers ten behoeve van het verzamelen
van af te voeren uit het werk komende bouwstoffen, afval en
verpakkingsmateriaal;

de aansluitpunten van bouwstroom en -water;

de afrastering ter plaatse van de bestaande beplanting.

de parkeerplaats(en) voor voertuigen.

de nodige verkeersmaatregelen en verkeersvoorzieningen, zodat
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een goede
verkeersafhandeling wordt gegarandeerd.

de naam en het correspondentie adres van de (hoofd)aannemer.

Aantal te verstrekken exemplaren:

ter goedkeuring (st.): 2, witdruk op A4 formaat gevouwen.
goedgekeurde (st.): 3, witdruk op A4 formaat gevouwen.
tijdstip: ter goedkeuring 10 werkdagen na opdracht.
Schaal van de tekening: ten minste 1:500.

.01 D000000.000.c01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN (130)
Het werkterreininrichtingsplan.

05.41.12-a VERKEERSCIRCULATIEPLAN (101)

0. A221312.000.c01 VERKEERSCIRCULATIEPLAN (132)

Te verstrekken door de aannemer.

Het moet de volgende gegevens bevatten:

- De aan- en afvoerroutes van en naar het werkterrein over het object
worden door de directie aan de aannemer bekend gesteld.

- Erdient rekening mee te worden gehouden, dat deze routes kunnen
afwijken van de snelste dan wel de kortste route van en naar het
werkterrein.

- De aan- en afvoerroutes kunnen tijdens het bouwproces worden
gewijzigd.
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De aan- en afvoerroutes van en naar het werkterrein over het object
dienen door de aannemer te worden bewegwijzerd.

De aannemer draagt er voor zorg dat verkeer gebruik maakt van de
aan- en afvoerroutes.

.01 D000000.000.c01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN (130)
Het verkeerscirculatieplan.

05.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME (101)

05.42.31-a NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS (101)
0. M123000.000.b01 NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS (134)
Vorm overeenkomstig de gegevens op de toepasselijke bijlage:
Model Rijksvastgoedbedrijf Naamsaanduiding Bouwplaats:

Openbare weg.
Openbare terreinen.
Onderhoud.
Steigerdoek.

Tijdstip van verwijderen: direct na de oplevering of zoveel als nodig op
aangeven van de directie.
.01 D001000.000.c01 TIIJDELIJKE VOORZIENING (130)
Het algemene reclamebord op of nabij het werkterrein.
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10.00

10.00.10

10.00.20

10.00.31

STUT- EN SLOOPWERK (101)

ALGEMEEN (101)

BEGRIPPEN: ALGEMEEN (101)

09.

19.

29.

V999999.999.a09 SELECTIEF SLOPEN (---)

Zodanig slopen dat onderlinge vervuiling van materialen wordt
voorkomen en selectieve afvoer van materialen mogelijk is.
V999999.999.a09 VOORSLOOP (---)

Een gebouw ontdoen van niet-constructieve niet-steenachtige
materialen.

V999999.999.a09 SELECTIEVE AFVOER (---)

Gescheiden afvoer van verschillende soorten materiaal, vanaf de plaats
waar wordt gesloopt naar de plaats waar het materiaal wordt verwerkt.

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (101)

09.

19.

29.

V999999.999.a09 VERWERKEN/AFVOEREN VAN VRIJKOMENDE STOFFEN (-
Indien er op het werk gebruik wordt gemaakt van een tijdelijke
inrichting, die niet onder de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit
valt, moeten op het werk voorzieningen zijn getroffen om verschillende
soorten afvalstoffen ten gevolge van de werkzaamheden gescheiden op
te slaan dan wel gescheiden af te voeren.

Ook voor het gescheiden opslaan van vrijkomende secundaire

grondstoffen moeten op de locatie van uitvoering voorzieningen worden

getroffen.

V999999.999.a09 UITVOERING VAN VOORSLOOP (---)

De aannemer verplicht zich tot het uitvoeren van een voorsloop.

Hierbij dient te worden aangegeven dat producten en materialen die in

zijn geheel kunnen worden hergebruikt, ook werkelijk worden afgezet.

V999999.999.a09 SLOPEN EN AFVOEREN VAN STEENACHTIGE

AFVALSTOFFEN (---)

- Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of
steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken plaats
vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing
in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken.".

- De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat
het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van
de BRL 2506.

INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)

01.

09.

A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd

VOOr: ....

Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:

De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:

- werkbare werkdagen.

V999999.999.c01 SLOOPPLAN (---)

Te verstrekken door de aannemer.

Dit sloopplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de
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zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012.

Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het

sloopplan de volgende gegevens bevatten:

- een overzicht van de voor hergebruik of recycling bestemde uit het
werk komende oude bouwstoffen met opgave van het
verwerkingsbedrijf.

- de te nemen veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen;

- de te treffen hulpvoorzieningen in verband met de standzekerheid.

10.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---)
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130)
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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12 GRONDWERK (101)
12.00 ALGEMEEN (101)

12.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)

01.

90.

A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd

vVOOor: ....

Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:

De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:

- werkbare werkdagen.

V999999.999.a09 REVISIEBESCHEIDEN (---)

De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

12.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---)

09.

A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130)

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.

De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE (101)
14.00 ALGEMEEN (101)

14.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vVOOor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

14.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (105)
03. A223010.000.c01 REVISIEBESCHEIDEN (130)
Te verstrekken van:
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

Besteknummer: ....... RVB RRU 2012-2022-1_v1
Print datum: 25-2-2022 10:51:5¢ Licentiehouder: 86.01.01.E



Titel van het bestek

2e regel titel van het bestek Pagina: 58
15 TERREINVERHARDINGEN (101)
15.00 ALGEMEEN (101)

15.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vVOOor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

15.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (104)
01. A223001.001.c01 REVISIETEKENINGEN (130)
Te vervaardigen revisietekening(en):
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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16 BEPLANTING (101)
16.00 ALGEMEEN (101)

16.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vVOOor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

16.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---)
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130)
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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17 TERREININRICHTING (101)
17.00 ALGEMEEN (102)

17.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vVOOor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

17.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (103)
03. A223010.000.c01 REVISIEBESCHEIDEN (130)
Te verstrekken van:
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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19 CONTROLE METINGEN (---)
19.19 THERMOGRAFISCH (INFRAROOD) METINGEN (---)

19.19.09-a ALGEMEEN (---)
0. V999999.999.c09 INVULINSTRUCTIE (---)
OPMERKING: alleen opnemen indien dit door de projectleider is aangegeven.

19.19.19-a THERMOGRAFISCH METINGEN (---)
0. A210000.000.a19 THERMOGRAFISCH (INFRAROOD) METING (---)

De aannemer dient door een thermografisch bureau dat in het bezit is

van het VCA certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist

Aannemers), metingen uit te laten voeren met behulp van

infrarood(warmte)camera(s).

Het personeel dat de metingen uitvoert en implementeert dient

minimaal in het bezit te zijn van het "Level 1 infrarood certificaat"

volgens de richtlijnen van "The American Society for Nondestructive

Testing, Inc (ASNT)" afgegeven door het "Institute of Infrared

Thermography (IRT) Nederland.

De thermografische metingen betreffen de controle's op de afwijkingen

welke ontstaan zijn door onvoldoende uitvoering van de

werkzaamheden.

Het rapport van de thermografische metingen dient te bestaan uit:

- de projectomschrijving.

- de inhoudsopgave.

- de omschrijving van de werkwijze van de inspecties.

- de omschrijving van de meetprocedure.

- de omschrijving van de meetcondities.

- de visuele foto's voor de controle op direct zichtbare gebreken.

- de thermografische foto's inclusief de omzettingen in een grafische
weergave (thermogram).

Een thermografische foto dient voorzien te zijn van:

- een temperatuurschaal in graden Celsius.

- een omschrijving van de plaats waar deze foto is genomen.

- de conditie's waaronder de thermografische foto is genomen.

- een analyse van de afwijkingen.

- een aanbeveling met betrekking tot de geconstateerde afwijkingen.

Meetapparatuur:

- de infraroodcamera moet voldoen aan een warmtegevoeligheid
(NETD = Noice Equivalent Temperature Difference) lager of gelijk aan
0,1 °C (=100 mK) bij 25°C en voorzien zijn van een detectortype met
ten minste 180x180 pixels IR resolutie (IR = Infrarood Resolutie).

- thermometer.

- windsnelheidsmeter.

- een kalibratie certificaat van de meetapparatuur niet ouder dan 1,5
jaar.

Condities waarbij thermografische foto's gemaakt mogen worden buiten

het gebouw:

- overdag bewolkt.

- 's nachts be- of onbewolkt.

- droog weer.

- windsnelheid maximaal 5 m/s.

- temperatuur lager dan 10°C.

Condities waarbij thermografische foto's gemaakt mogen worden

binnen het gebouw:
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- op de ontwerptemperatuur.
Tijdens het maken van de thermografische foto's dient:
- het temperatuurverschil tussen binnen en buiten minimaal 10°C te
zijn.
- de temperatuur en windsnelheid gemeten te worden.
Tijdstip te verstrekken rapport:
- binnen twee weken na het maken van de thermografische foto's.
Aantal te verstrekken exemplaren van het rapport:
- op papierin drievoud.
- digitaal in enkelvoud als Acrobat PDF bestand op een elektronische
informatiedrager.
9. A210000.001.a19 HERSTELWERKZAAMHEDEN (---)
Aan de hand van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport wordt
door de directie in overleg met de aannemer bepaald, welke
maatregelen door de aannemer genomen dienen te worden, alle hieruit
voortkomend kosten zijn voor rekening van de aannemer.
Herstelde gebreken moeten opnieuw d.m.v. een thermografisch meting
gecontroleerd worden.
Indien blijkt dat de aannemer wederom in gebreke is gebleven wordt
door de directie in overleg met de aannemer bepaald, welke
maatregelen door de aannemer alsnog genomen dienen te worden, alle
hieruit voortkomend kosten zijn voor rekening van de aannemer.
.01 D200000.100.c01 GEBOUW (130)
De thermografische metingen van de zichtbare buitenzijden van het gebouw
van vioer-, gevel- en dakconstructies.
.02 D200000.100.c01 GEBOUW (130)
De thermografische metingen binnen het gebouw van vloer-, gevel- en
dakconstructies.
.03 D322100.000.c01 WARM-WATERVERW ARMINGSINSTALLATIE (130)
De thermografische metingen van de vloerverwarmingsleidingen in de
afwerklaag van de betonvloer.
.04 D322100.000.c01 WARM-WATERVERW ARMINGSINSTALLATIE (130)
De thermografische metingen van de BKA (betonkernactivering) leidingen in de
betonvloer (voor lage temperatuur verwarming en hoge temperatuur koeling).
.05 D322100.000.c01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE (130)
De thermografische metingen van stralingsplafonds.
.06 D323000.000.c01 KOELINSTALLATIE (130)
De thermografische metingen van de koelplafondleidingen in het verlaagd
plafond.

19.29 LUCHTDOORLATENDHEIDMETINGEN (---)

19.29.09-a LUCHTDOORLATENDHEIDMETINGEN (---)

0. V999999.999.c09 LUCHTDOORLATENDHEIDMETINGEN (---)
Ten behoeve van de door derden uit te voeren
luchtdoorlatendheidmetingen, conform NEN-EN 13829, dient de
aannemer de nodige voorzieningen te treffen waardoor het mogelijk is
om de luchtdoorlatendheid te meten (eventueel ook tijdelijke
afdichtingen), zijn werkvolgorde zodanig in te plannen dat deze
metingen op de juiste wijze uitgevoerd kunnen worden en eventuele
tekortkomingen (luchtlekken) eenvoudig kunnen worden hersteld. De
kosten van de meting zijn voor rekening van de directie. De overige
kosten van de werkzaamheden t.b.v. het uitvoeren van de
luchtdichtheidmetingen zijn voor rekening van de aannemer.
Tijdstip metingen:
Meting 1:
- nadat alle onderdelen t.b.v. luchtdichtheid zijn aangebracht;
- voordat de eindafwerkingen aan de binnenzijde van het gebouw
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worden aangebracht;
- nadat alle aluminium buitenkozijnen zijn aangebracht.
Meting 2:
- nadat alle relevante eindafwerkingen zijn aangebracht.
Indien blijkt dat naar aanleiding van meting 1 de in dit bestek
beschreven werkzaamheden niet correct zijn uitgevoerd, dienen de
eventuele luchtlekken zo spoedig mogelijk door de aannemer hersteld
te worden enmoet er een nieuwe luchtdoorlatendheidmeting (1)
worden uitgevoerd. De kosten voor deze herstelwerkzaamheden en
eventuele extra aan te brengen materiaal zijn voor rekening van de
aannemer. De kosten voor het doen van deze extra metingen (1) zijn
voor rekening van de aannemer.
Herhaling van meting 1 dient uiterlijk 2 weken na de vorige meting (1)
uitgevoerd te worden.
Overige voorzieningen.
Ten behoeve van de luchtdoorlatendheidmetingen dient de aannemer
tevens een aansluitpunt t.b.v. stroom beschikbaar te stellen. De kosten
voor deze voorziening zijn voor rekening van de aannemer.
Indien de aannemer oordeelt dat principedetails niet luchtdicht
ontworpen zijn, dient de aannemer aanvullende voorzieningen te
treffen. Hierbij mogen de beeldbepalende onderdelen niet worden
aangetast. De kosten voor deze aanvullende voorzieningen zijn voor
rekening van de aannemer.

9. V999999.999.c09 UITVOERING (---)
Aannemer dient luchtdoorlatendheidmetingen in zijn planning op te
nemen en op het algemeen tijdschema aan te geven.
Benodigde tijd voor iedere meting is 1 week. Tijdens deze periode kan
de aannemer geen werkzaamheden uitvoeren.
Tijdens de luchtdoorlatendheidmetingen dient/dienen:
- de aannemer aanwezig te zijn.
- alle ruimten toegankelijk te zijn.
- alle toegangen tot het gebouw gesloten te blijven.
Produktieverlies ten gevolge van deze metingen is niet verrekenbaar.

.01 D999999.999.c09 GEBOUW (---)
Luchtdoorlatendheid metingen van de buitenschil.

19.39 ENERGIELABEL (---)

19.39.09-a ENERGIELABEL (---)

0. V999999.999.c09 ENERGIELABEL (---)
De aannemer draagt er zorg voor dat bij oplevering het werk is voorzien
van een energielabel.
Het energielabel moet in opdracht en voor kosten van de aannemer
worden afgegeven door een, volgens BRL 9500, gecertificeerde
energieadviseur.
Uitgangspunten energielabel:
- bepalingsmethode: detailmethode, volgens BRL 9500-06;
- EPC berekening op basis van de gerealiseerde situatie.

9. V999999.999.c09 VERSTREKKEN DOCUMENT (---)
Te verstrekken tijdstip: bij oplevering
Verstrekkingsvorm energielabel en achterliggende documenten:
- analoog in enkelvoud; en
- digitaal in enkelvoud als PDF bestand op een elektronische
informatiedrager.

.01 D999999.999.c09 GEBOUW (---)
Het energielabel van het gebouw
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20 FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN (101)
20.00 ALGEMEEN (101)

20.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)

01.

90.

A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de

UAV 2012, wordt verlangd

vVOOor: ....

Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV

2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:

De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden

aangegeven in:

- werkbare werkdagen.

V999999.999.a09 HEIPLAN (---)

Te verstrekken door de aannemer.

Dit heiplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin

van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012.

Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het

heiplan de volgende gegevens bevatten:

- afspraken m.b.t. ligging bestaande kabels en leidingen of andere
onder- of bovengrondse obstakels.

20.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---)

09.

A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130)

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.

De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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21 BETONWERK (101)
21.00 ALGEMEEN (101)

21.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)

01.

90.

A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd

vVOOor: ....

Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:

De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:

- werkbare werkdagen.

V999999.999.a09 STORTPLAN (---)

Te verstrekken door de aannemer.

Dit stortplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012.

Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het
stortplan de volgende gegevens bevatten:

21.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---)

09.

A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130)

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.

De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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22 METSELWERK (101)
22.00 ALGEMEEN (101)

22.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (104)
09. V999999.999.a09 NIET DRAGEND METSELW ERK (---)
Het metselwerk aanbrengen op een scheidingslaag en vrijhouden van
bovenliggende viloeren.

22.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (103)
09. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
VOOr: .....
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het
werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- kalendermaanden.

22.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---)
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130)
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN (101)
23.00 ALGEMEEN (101)

23.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)

01.

90.

A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd

vVOOor: ....

Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:

De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:

- werkbare werkdagen.

V999999.999.a09 MONTAGEPLAN STEENACHTIGE ELEMENTEN (---)
Door de aannemer te verstrekken montageplan.

Dit montageplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in
de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012.

Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het
montageplan de volgende gegevens bevatten:

23.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---)

09.

A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130)

De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.

De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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24 RUWBOUWTIMMERWERK (101)
24.00 ALGEMEEN (101)

24.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)
09. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
VOOr: .....
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het
werkplan de volgende gegevens bevatten:

24.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---)
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130)
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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25 METAALCONSTRUCTIEWERK (101)
25.00 ALGEMEEN (101)

25.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)

01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
VOOr: .....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

90. V999999.999.a09 MONTAGEPLAN: LASPLAN (---)
Door de aannemer te verstrekken lasplan.
Het lasplan moet het volgende vermelden:
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het
werkplan de volgende gegevens bevatten:

25.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---)
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130)
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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26 BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN (101)
26.00 ALGEMEEN (101)

26.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vVOOor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

26.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---)
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130)
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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30.00

30.00.31

30.00.39

30.00.40

KOZIIJNEN, RAMEN EN DEUREN (101)

ALGEMEEN (101)

INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)

01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
VOOr: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---)

09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130)
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102)
01. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104)
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: metalen kozijnen, ramen en deuren.
- te garanderen door: de aannemer.
- garantieperiode: 10 jaar.
Onderdeel: kunststof kozijnen, ramen en deuren.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 10 jaar.
Onderdeel: houten kozijnen, ramen en deuren.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 10 jaar.
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31 SYSTEEMBEKLEDINGEN (102)
31.00 ALGEMEEN (102)

31.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
VOOr: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

31.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---)
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130)
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

31.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102)
01. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104)

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: de gevelbekleding .....
- te garanderen door: de aannemer.
- garantieperiode: 10 jaar.
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32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN (101)
32.00 ALGEMEEN (101)

32.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vVOOor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

32.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---)
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130)
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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33 DAKBEDEKKINGEN (101)
33.00 ALGEMEEN (101)

33.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT, WERKPLAN (103)
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
VOOr: .....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

33.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---)
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130)
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

33.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102)
01. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104)

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: de dakbedekking .....
- te garanderen door: de aannemer
- garantieperiode: 10 jaar.
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34.00

34.00.31

34.00.39

34.00.40

BEGLAZING (101)

ALGEMEEN (101)

INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)

01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
VOOr: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---)

09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130)
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102)
01. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104)

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet

gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering

van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: .....

- te garanderen door: aannemer.

- garantieperiode: de aannemer garandeert het leveren en
aanbrengen van de beglazingssystemen voor een periode van 10
jaar, met dien verstande dat terzake van herstelkosten voor
rekening van de aannemer komen:

binnen vijf jaar na de oplevering 100%

in het zesde jaar na de oplevering 85%

in het zevende jaar na de oplevering 65%
in het achtste jaar na de oplevering 50%
in het negende jaar na de oplevering 30%
in het tiende jaar na de oplevering 15%.

"0 Aan oo
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35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN (101)
35.00 ALGEMEEN (101)

35.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vVOOor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

35.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---)
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130)
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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36.00

36.00.31

36.00.39

36.00.40

VOEGVULLING (101)

ALGEMEEN (101)

INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)

01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
VOOr: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---)

09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130)
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102)
01. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104)

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet

gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering

van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: ....

- te garanderen door: aannemer.

- garantieperiode: de aannemer garandeert het leveren en
aanbrengen van de beglazingssystemen voor een periode van 10
jaar, met dien verstande dat terzake van herstelkosten voor
rekening van de aannemer komen:

binnen vijf jaar na de oplevering 100%

in het zesde jaar na de oplevering 85%

in het zevende jaar na de oplevering 65%
in het achtste jaar na de oplevering 50%
in het negende jaar na de oplevering 30%
in het tiende jaar na de oplevering 15%.

"0 Aan oo
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37 NA-ISOLATIE (101)
37.00 ALGEMEEN (101)

37.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vVOOor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

37.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---)
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130)
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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38 GEVELSCHERMEN (101)
38.00 ALGEMEEN (101)

38.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
VOOr: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

38.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---)
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130)
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

38.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102)
01. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104)
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: de zonwering .....
- te garanderen door: de aannemer.
- garantieperiode: 5 jaar.
Onderdeel: de rolluiken .....
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 5 jaar.
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40 STUKADOORSWERK (102)
40.00 ALGEMEEN (101)

40.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (102)

09.

V999999.999.a09 AANSLUITINGEN AAN DE ANDERE
CONSTRUCTIEDELEN/-MATERIALEN (---)

Aansluitingen van stukadoorwerk op andere constructiedelen/-
materialen hiervan vrijhouden door middel van stucstop-profielen of
snijvoegen.

40.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)

01.

A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd

vVOOor: ....

Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:

De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:

- werkbare werkdagen.

40.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---)

09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130)
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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41 TEGELWERK (101)
41.00 ALGEMEEN (101)

41.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (101)
09. V999999.999.a09 AANSLUITINGEN AAN DE ANDERE
CONSTRUCTIEDELEN/-MATERIALEN (---)
Aansluitingen van stukadoorwerk op andere constructiedelen/-
materialen hiervan vrijhouden door middel van stucstop-profielen of
snijvoegen.

41.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vVOOor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

41.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---)
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130)
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

41.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102)
01. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104)

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: gelijmde tegelwerken.
- te garanderen door: de aannemer.
- garantieperiode: 5 jaar.
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42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN (101)
42.00 ALGEMEEN (101)

42.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
VOOr: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

42.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---)
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130)
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

42.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102)
01. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104)

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: dekvloeren.
- te garanderen door: de aannemer.
- garantieperiode: 5 jaar.
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43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK (101)
43.00 ALGEMEEN (101)

43.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vVOOor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

43.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---)
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130)
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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44.00

44.00.31

44.00.39

44.00.40

PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN (101)

ALGEMEEN (101)

INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)

01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
VOOr: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---)

09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130)
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102)

01. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104)
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: de plafondsystemen .....
- te garanderen door: de aannemer.
- garantieperiode: 5 jaar.
Onderdeel: de wandsystemen ......
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 5 jaar.
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45 AFBOUWTIMMERWERK (101)
45.00 ALGEMEEN (101)

45.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vVOOor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

45.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---)
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130)
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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46.00

46.00.20

46.00.23

46.00.31

46.00.39

46.00.40

SCHILDERWERK (101)

ALGEMEEN (101)

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (103)

09. V999999.999.a09 VERWIIDEREN VERFLAGEN (---)

Het verwijderen van verflagen en vernislagen met hete lucht is
toegestaan.
Afbranden is niet toegestaan.

19. V999999.999.a09 TIIJDELIJK VERWIIJDEREN ONDERDELEN (---)
Naamplaatjes, reclameborden e.d., die op deuren, kozijnen en andere
te schilderen elementen zijn aangebracht, moeten voor de aanvang van
het werk zijn afgenomen en voor de oplevering op dezelfde plaatsen
opnieuw zijn bevestigd.

29. V999999.999.a09 SCHILDEREN LANGS BEGLAZING (---)

Op kozijnen, ramen en deuren, voorzien van beglazing, iedere laag tot
circa 1 mm op het glas schilderen, behalve bij beglazingsprofielen, zoals
condensprofielen, geanodiseerd aluminium glaslatten, rubberprofielen
e.d.

39. V999999.999.a09 ONDER- EN BOVENZIIJDE RAMEN EN DEUREN (---)

De onder- en bovenzijde van buitenramen en deuren van
doucheruimten en badkamers en van de buitendeuren moeten zijn
meegeschilderd.

EISEN EN UITVOERING: SCHILDERWERK ONDERGROND (102)

09. VV999999.000.a01 CONTROLE MACHINAAL TIMMERW ERK (---)
Ten minste 3 maal 24 uur voordat de machinale timmerwerken worden
geschilderd zal de aannemer de directie verzoeken deze te inspecteren
(zater-, zon- en feestdagen hierin niet begrepen).
Een dergelijk verzoek moet in het weekrapport en/of dagboek worden
vastgelegd.

19. V999999.000.a01 VOCHTGEHALTE HOUT (---)
Hout mag een vochtgehalte hebben van max. 17 % in de buitenlaag en
ten hoogste 21 % in het inwendige.

INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)

01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vOoor: ....
Eisen werkplan: de werkwijze voortvloeiend uit het 'Beheersregime
Chroom6 RWS, RVB en ProRail', zie www.arboportaal.nl.
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---)

09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130)
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102)
01. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104)
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
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90.

91.

92.

93.

gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering

van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: het binnenschilderwerk.

- te garanderen door: de aannemer.

- garantieperiode: 5 jaar.

V999999.999.a09 TE GARANDEREN ONDERDELEN (---)

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet

gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering

van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: het tot het buitenschilderwerk behorende vochtregulerende

dekkende verfwerk.

- te garanderen door: de aannemer.

- periode: 3 jaar, met dien verstande dat terzake van herstelkosten
voor rekening van de aannemer komen:

a. binnen één jaar na de oplevering 100%.
b. in het tweede jaar na de oplevering 60%.
c. in het derde jaar na de oplevering 30%.

V999999.999.a09 TE GARANDEREN ONDERDELEN (---)

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet

gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering

van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: het tot het buitenwerk behorende lak- en muurverfwerk.

- te garanderen door: de aannemer.

- periode: vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de
oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende een
periode van 5 jaar, met dien verstande dat terzake van
herstelkosten voor rekening van de aannemer komen:

a. binnen twee jaar na de oplevering 100%.
b. in het derde jaar na de oplevering 60%.
c. in het vierde jaar na de oplevering 40%.
e. in het vijfde jaar na de oplevering 20%.

V999999.999.a09 TE GARANDEREN ONDERDELEN (---)

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet

gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering

van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: het tot het buitenschilderwerk behorende vernis en

vochtregulerende transparante verfwerk.

- te garanderen door: de aannemer.

- periode: 2 jaar, met dien verstande dat terzake van herstelkosten
voor rekening van de aannemer komen:

a. binnen één jaar na de oplevering 100%.
b. in het tweede jaar na de oplevering 50%.

V999999.999.a09 TE GARANDEREN ONDERDELEN (---)

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet

gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering

van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: het tot het binnen- en buitenwerk behorende moffelwerk.

- te garanderen door: de aannemer.

- periode: 10 jaar.

46.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN (101)

09.

V999999.999.a09 VERF (---)
Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen
van het werkterrein te verwerken.

Besteknummer: .......

RVB RRU 2012-2022-1_v1

Print datum: 25-2-2022 10:52:01 Licentiehouder: 86.01.01.E



Titel van het bestek

2e regel titel van het bestek Pagina: 88
47 BINNENINRICHTING (101)
47.00 ALGEMEEN (101)

47.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vOOor: ...
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

47.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---)
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130)
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING (101)
48.00 ALGEMEEN (101)

48.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
VOOr: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

48.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---)
09. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN (130)
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve
van de revisiebescheiden.
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

48.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102)
01. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104)

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: de vloerbedekking .....
- te garanderen door: de aannemer.
- garantieperiode: 5 jaar.
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49 BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN (---)_
49.12 TEKENINGEN, LOGBOEK EN REVISIE (---)

49.12.10-a TEKENINGEN (---)
1. B004912.010.c01 TEKENINGEN (---)

Door de aannemer te vervaardigen:

- van de brandwerende afdichtingen ter plaatse van doorvoeringen
van installatiedelen door (sub)brand- en rookwerende scheidingen.

Op de tekeningen moeten zijn aangegeven:

- de brandwerende scheidingen van brand-, sub-brand en
rookcompartimenten met WBDBO-eis in plattegrond(en) en vertikale
doorsnede(n);

- de materialisatie en dimensionering van de betreffende leiding,
kanaal, kabel, etcetra;

- de plaats van de brandafdichting, appendages, brandkleppen en
manchetten;

- het fabricaat en type van de brandafdichtingen, appendages,
brandkleppen en manchetten;

- alle brandafdichtingen, appendages, brandkleppen, manchetten
en dergelijke voorzien van een codering;

- renvooi/verklaring opnemen van de brandafdichtingen, appendages,
brandkleppen, manchetten en dergelijke;

- de wijze van bevestigen van de brandafdichting, appendages,
brandkleppen, manchetten en ophangingen van leidingen,
kabelgoten en kanalen.

Tekeningendrager:

- goedgekeurde tekeningen, witdruk A4 gevouwen.

- digitaal in AutoCad-DW G-formaat.

Tekeningen maken op schaal, minimaal 1:100.

Aantal te verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring, 3 stuks;

- goedgekeurde, 3 stuks.

Tijdstip van verstrekking:

- tenminste 2 weken voor de uitvoering van de betreffende
werkzaamheden.

.01 D000000.000.c09 GEBOUW (---)
De tekeningen van de brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en
appendages per gebouw.

49.12.11-a LOGBOEK (---)
1. B004912.012.c01 LOGBOEK (---)

Door de aannemer te vervaardigen:

- van de brandwerende afdichtingen ter plaatse van doorvoeringen
van installatiedelen door (sub)brand- en rookwerende scheidingen.

In het logboek moet zijn opgenomen:

- inhoudsopgave;

- algemene project c.q. gebouwgegevens;

- overzichtstekening(en) met de uitgevoerde
brandveiligheidsvoorzieningen appendages t.p.v. brand- en
rookscheidingen;

- fotorapportage van alle gecodeerde brandafdichtingen, appendages,
brandkleppen en manchetten;

- alle goedgekeurde documenten samengevat in een ordner.

Aantal te verstrekken exemplaren:
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- goedgekeurde, 3 stuks.
Tijdstip van verstrekking:
- bij de oplevering.
.01 D000000.000.c09 GEBOUW (---)
Het logboek met foto's van de brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en
appendages per gebouw.

49.12.11-b REVISIETEKENING (---)
2. B004912.012.c02 REVISIETEKENING (---)

Door de aannemer te vervaardigen:

- van de brandwerende afdichtingen ter plaatse van doorvoeringen
van installatiedelen door (sub)brand- en rookwerende scheidingen.

Op de tekeningen moeten zijn aangegeven:

- brandwerende scheidingen van brand-, sub-brand en
rookcompartimenten met WBDBO-eis in plattegrond(en) en vertikale
doorsnede(n);

- materialisatie en dimensionering van de betreffende leiding, kanaal,
kabel etcetera;

- plaats van de brandafdichting, appendages, brandkleppen en
manchetten.

- fabricaat en typen van de brandafdichtingen, appendages,
brandkleppen en manchetten;

- codering van brandafdichtingen, appendages, brandkleppen,
manchetten en dergelijke;

- renvooi/verklaring brandafdichtingen, appendages, brandkleppen,
manchetten en dergelijke;

- wijze van bevestigen van de brandafdichting, appendages,
brandkleppen, manchetten en ophangingen van leidingen,
kabelgoten en kanalen.

Tekeningendrager:

- goedgekeurde tekeningen, witdruk A4 gevouwen.

- digitaal in AutoCad-DW G-formaat.

Tekeningen maken op schaal, minimaal 1:100.

Aantal te verstrekken exemplaren:

- goedgekeurde, 3 stuks.

Tijdstip van verstrekking:

- bij de oplevering.

.01 D000000.000.c09 GEBOUW (---)
De revisietekeningen van alle brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en
appendages per gebouw

49.20 AANDUIDINGEN BRANDSCHEIDINGEN (---)

49.20.11-a AANDUIDINGEN BRANDSCHEIDINGEN (---)

1. A200000.000.a09 AANDUIDINGEN (---)
Middels door een door de aannemer te maken sjabloon moeten er op
brandscheidende wanden, aan beide zijden van de wand, boven de
plafonds de volgende tekst worden aangebracht:
- "30 minuten brandscheiding", bij een 30 minuten brandscheiding;

"60 minuten brandscheiding", bij een 60 minuten brandscheiding.
Deze tekst moet omde 1,5 mworden herhaald.
Teksthoogten minimaal 100 mm in kleur:
- rood voor de 30 minuten brandwerendheid.
- groen voor de 60 minuten brandwerendheid.
.01 D999999.000.c01 GEBOUW (---)
Ter plaatse van alle brandscheidende wanden.
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50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN (101)
50.00 ALGEMEEN (101)

50.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vVOOor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

50.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (---)
09. V999999.999.a09 REVISIEBESCHEIDEN
DAKGOTEN/HEMELW ATERAFVOEREN (---)
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
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51.00

51.00.20

51.00.31

51.00.32

51.00.33

BINNENRIOLERING (101)

ALGEMEEN (101)

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (101)

01.

09.

R500100.000.a01 BOUTVERBINDINGEN (130)

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken.
V999999.999.a09 LEIDINGBELOOP (---)

In het zicht blijvende leidingen moeten ordelijk en strak zijn
gemonteerd. Verticale leidingen te lood, liggende leidingen horizontaal
dan wel onder het vereiste afschot. Beugels en verbindingen van in het
zicht blijvende leidingen in hetzelfde vlak moeten volgens een
regelmatig patroon worden aangebracht.

INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)

01.

A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd

VOOr: ....

Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:

De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:

- werkbare werkdagen.

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (102)

03.

04.

A223001.510.a01 REVISIETEKENING BINNENRIOLERING (130)
Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en).

Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:

A223010.000.c01 REVISIEBESCHEIDEN (130)

Te verstrekken van:

De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN (101)

01.

02.

A223101.000.c01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT (130)

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van:

Door: de aannemer.

Taal: Nederlands.

A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT (130)
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:

Door: de aannemer.
Taal: Nederlands.

Besteknummer: .......

RVB RRU 2012-2022-1_v1

Print datum: 25-2-2022 10:52:0z Licentiehouder: 86.01.01.E



Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek Pagina: 94

WATERINSTALLATIES (101)

52.00 ALGEMEEN (101)
52.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (101)
01. R500100.000.a01 BOUTVERBINDINGEN (130)
Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken.
09. V999999.999.a09 BEUGELS EN VERBINDINGEN (---)
Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde
vlak moeten op gelijke plaatsen zijn aangebracht. Beugels en
verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde vlak
moeten volgens een regelmatig patroon worden aangebracht.
19. V999999.999.a09 MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN (---)
Meet- en aanwijsinstrumenten zodanig monteren dat vervanging
zonder aftappen van de installatie mogelijk is.
52.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (102)
04. A223010.000.c01 REVISIEBESCHEIDEN (130)
Te verstrekken van:
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
52.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN (102)
01. A223101.000.c01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT (130)
Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van:
'.I::;él: Nederlands.
02. A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT (130)
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:
'.I::;al: Nederlands.
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53.00

53.00.20

53.00.31

53.00.32

53.00.33

SANITAIR (101)

ALGEMEEN (101)

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (101)

01. R561000.000.a01 BEPROEVING OP WATERDICHTHEID (131)
De aansluitingen van het sanitair op de binnenriolering moeten op
waterdichtheid worden beproefd.

09. V999999.999.a09 MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN (---)
Meet- en aanwijsinstrumenten zodanig monteren dat vervanging
zonder aftappen van de installatie mogelijk is.

INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)

01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vOoor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (101)
01. A223010.000.c01 REVISIEBESCHEIDEN (130)
Te verstrekken van:
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN (101)
01. A223101.000.c01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT (130)
Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van:

'.I:a;al: Nederlands.
02. A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT (130)
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:

Taal: Nederlands.
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54 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES (101)
54.00 ALGEMEEN (101)

54.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (101)

01. R500100.000.a01 BOUTVERBINDINGEN (130)
Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken.

90. V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---)
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of parameters
rechtstreeks in de programmacode zijn opgenomen, mag alleen
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming
heeft verleend.
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk
beschermde programmacode, is niet toegestaan.

91. V999999.999.a09 LEIDINGBELOOP (---)
In het zicht blijvende leidingen moeten ordelijk en strak zijn
gemonteerd. Verticale leidingen te lood, liggende leidingen horizontaal
dan wel onder het vereiste afschot. Beugels en verbindingen van in het
zicht blijvende leidingen in hetzelfde vlak moeten volgens regelmatig
patroon worden aangebracht.

54.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
vOoor: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

54.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (102)
03. A223010.000.c01 REVISIEBESCHEIDEN (130)

Te verstrekken van:

De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

19. V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---)

De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen

moeten ten minste bevatten:

- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste
mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen
zonder restricties gemuteerd kunnen worden.

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
instellingen en parameters van het systeem op het moment van
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem
geschikt is om instellingen en/ of parameters via een databestand te
laden en/of uit te lezen:

- het databestand van de systeem instellingen en/of parameters op
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het moment van oplevering.

- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde
licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd
en/ of geladen en uitgelezen kan worden.

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware].

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen:

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
betreffende programma code op het moment van oplevering in
witdruk en digitaal.

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en
de versie daarvan.

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s).

54.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN (103)
01. A223101.000.c01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT (130)
Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van:

'.I:a;al: Nederlands.
02. A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT (130)
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:

Taal: Nederlands.
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55 GASINSTALLATIES (102)
55.00 ALGEMEEN (101)

55.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (101)

01.

09.

19.

R500100.000.a01 BOUTVERBINDINGEN (130)

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken.
V999999.999.a09 BEUGELS EN VERBINDINGEN (---)

Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde
vlak moeten volgens een regelmatig patroon worden aangebracht.
V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---)

Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming
heeft verleend.

Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk
beschermde programma code, is niet toegestaan.

55.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (101)

01.

A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd

VOOr: ....

Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:

De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:

- werkbare werkdagen.

55.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (102)

04.

19.

A223010.000.c01 REVISIEBESCHEIDEN (130)

Te verstrekken van:

De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---)

De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen

moeten ten minste bevatten:

- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste
mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen
zonder restricties gemuteerd kunnen worden.

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
instellingen en parameters van het systeem op het moment van
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem
geschikt is om instellingen en/ of parameters via een databestand te
laden en/of uit te lezen:

- het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters
op het moment van oplevering.

- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde
licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd
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en/ of geladen en uitgelezen kan worden.

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware].

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen:

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
betreffende programmacode op het moment van oplevering in
witdruk en digitaal.

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en
de versie daarvan.

- De systeemvereisten van het(de) voor de betreffende
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s).

55.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN (101)
01. A223101.000.c01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT (130)
Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van:

'.I:éal: Nederlands.
02. A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT (130)
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:

'.I:a.{al: Nederlands.
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56 PERSLUCHT- EN VACUUMINSTALLATIES (101)
56.00 ALGEMEEN (101)

56.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (101)

01.

09.

R500100.000.a01 BOUTVERBINDINGEN (130)

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken.
V999999.999.a09 BEUGELS EN VERBINDINGEN (---)

Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde
vlak moeten volgens een regelmatig patroon aangebracht.

56.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)

01.

A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd

vOoor: ....

Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:

De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:

- werkbare werkdagen.

56.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (101)

04.

05.

09.

A223010.000.c01 REVISIEBESCHEIDEN (130)

Te verstrekken van:

De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

A223001.565.a01 REVISIETEKENINGEN VACUUMINSTALLATIE (130)
Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en).

Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:

A223010.000.a09 REVISIEBESCHEIDEN PERSLUCHTINSTALLATIE (---)
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

56.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN (101)

01.

02.

A223101.000.c01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT (130)
Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van:

'.I:z.a.al: Nederlands.
A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT (130)
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:

Taal: Nederlands.
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60 VERWARMINGSINSTALLATIES (101)
60.00 ALGEMEEN (101)

60.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (102)

01.

09.

19.

R500100.000.a01 BOUTVERBINDINGEN (130)

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken.
V999999.999.a09 MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN (---)

Meet- en aanwijsinstrumenten zodanig monteren dat vervanging van
deze instrumenten zonder aftappen van de installatie mogelijk is.
V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---)

Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming
heeft verleend.

Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk
beschermde programma code, is niet toegestaan.

60.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)

01.

A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd

VOOr: ....

Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:

De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:

- werkbare werkdagen.

60.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (102)

03.

19.

A223001.600.a01 REVISIETEKENINGEN VERW ARMINGSINSTALLATIE (130)

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en).

Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:

De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

VV999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---)

De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen

moeten ten minste bevatten:

- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste
mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen
zonder restricties gemuteerd kunnen worden.

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
instellingen en parameters van het systeem op het moment van
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem
geschikt is om instellingen en/ of parameters via een databestand te
laden en/ of uit te lezen:

- het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters
op het moment van oplevering.
- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde
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licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd
en/ of geladen en uitgelezen kan worden.

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware].

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen:

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
betreffende programma code op het moment van oplevering in
witdruk en digitaal.

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/ of compiler en
de versie daarvan.

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s).

60.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN (102)
01. A223101.000.c01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT (130)
Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van:
Taal: Nederlands.
02. A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT (130)
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:

Taal: Nederlands.
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61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES (101)
61.00 ALGEMEEN (101)

61.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (102)

01.

09.

R500100.000.a01 BOUTVERBINDINGEN (130)

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken.
V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---)

Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming
heeft verleend.

Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk
beschermde programma code, is niet toegestaan.

61.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)

01.

A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd

vOOor: ....

Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:

De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:

- werkbare werkdagen.

61.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (102)

04.

19.

A223010.000.c01 REVISIEBESCHEIDEN (130)

Te verstrekken van:

De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

VV999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---)

De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen

moeten ten minste bevatten:

- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste
mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen
zonder restricties gemuteerd kunnen worden.

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
instellingen en parameters van het systeem op het moment van
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem
geschikt is om instellingen en/ of parameters via een databestand te
laden en/of uit te lezen:

- het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters
op het moment van oplevering.

- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde
licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd
en/ of geladen en uitgelezen kan worden.

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware].
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- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen:

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
betreffende programma code op het moment van oplevering in
witdruk en digitaal.

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en
de versie daarvan.

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende
programmeertaal en/ of compiler benodigde platform(s).

61.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN (102)
01. A223101.000.c01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT (130)
Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van:

"I:é.al: Nederlands
02. A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT (130)
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:

Taal: Nederlands.
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62 KOELINSTALLATIES (102)
62.00 ALGEMEEN (101)

62.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (102)

01. R500100.000.a01 BOUTVERBINDINGEN (130)
Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken.

09. V999999.999.a09 BEUGELS EN VERBINDINGEN (---)
Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde
vlak moeten volgens een gelijkmatig patroon worden aangebracht.

19. V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---)
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of parameters
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming
heeft verleend.
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen
en/of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk
beschermde programma code, is niet toegestaan.

62.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
VOOr: ....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

62.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (101)
04. A223010.000.c01 REVISIEBESCHEIDEN (130)

Te verstrekken van:

De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

19. V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---)

De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen

moeten ten minste bevatten:

- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste
mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen
zonder restricties gemuteerd kunnen worden.

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
instellingen en parameters van het systeem op het moment van
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem
geschikt is om instellingen en/ of parameters via een databestand te
laden en/of uit te lezen:

- het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters
op het moment van oplevering.

- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde
licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd
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en/ of geladen en uitgelezen kan worden.

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware].

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen:

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
betreffende programma code op het moment van oplevering in
witdruk en digitaal.

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en
de versie daarvan.

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende
programmeertaal en/ of compiler benodigde platform(s).

62.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN (102)
01. A223101.000.c01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT (130)
Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van:

'.I:a.{al: Nederlands.
02. A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT (130)
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:

'.I:a.{al: Nederlands.
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REGELINSTALLATIES (102)

68.00 ALGEMEEN (101)
68.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (103)
09. V999999.999.a09 KABELS (---)
In het zicht blijvende kabels moeten ordelijk en strak zijn gemonteerd.
Verticale kabels te lood, liggende kabels horizontaal. Beugels van in het
zicht blijvende kabels in hetzelfde vlak moeten volgens een regelmatig
patroon worden aangebracht.
19. V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---)
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming
heeft verleend.
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk
beschermde programma code, is niet toegestaan.
68.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (101)
01. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
VOOr: .....
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.
68.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (101)
02. A223001.680.a01 REVISIEGEGEVENS REGELINSTALLATIE (131)
De revisiegegevens met betrekking tot regelinstallaties moeten ten
minste bevatten:
05. A223111.001.a01 GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING (131)
Door de aannemer te verstrekken groepenverklaring:
Van: ...
waarop ten minste zijn aangegeven:
- de afgaande groepen;
- de beveiligingen;
- aldan niet geschakeld;
- aantal fasen;
- waarvoor bestemd;
- de reservegroepen.
de groepenverklaring moet zijn voorzien van een lijst van de gebruikte
symbolen.
de groepenverklaring moet zijn geplaatst in een houder in of nabij de
betreffende verdeelkast bij oplevering.
19. VV999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---)
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen
moeten ten minste bevatten:
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste
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mutatieniveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem

parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen

zonder restricties gemuteerd kunnen worden.

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
instellingen en parameters van het systeem op het moment van
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem
geschikt is om instellingen en/of parameters via een databestand te
laden en/of uit te lezen:

- het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters
op het moment van oplevering.

- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde
licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd
en/ of geladen en uitgelezen kan worden.

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware].

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen:

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
betreffende programma code op het moment van oplevering in
witdruk en digitaal.

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en
de versie daarvan.

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s).

68.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN (101)
01. A223101.000.c01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT (130)
Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van:
Taal: Nederlands.
02. A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT (130)
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:
Taal: Nederlands
68.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102)
02. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104)
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: Regelinstallatie
- te garanderen door: de aannemer.
- garantieperiode: 10 jaar.
Voor de bovenstaande onderdelen wordt tevens een garantie verlangd
voor het na-leveren en ondersteunen van componenten en software
vanaf het gereedkomen of levering van het onderdeel gedurende de
vermelde periode.
Toekomstig te leveren componenten mogen gewijzigd zijn mits de
functionele en technisch werking ongewijzigd blijft. Toekomstige
software mag gewijzigd zijn mits deze volledig compatibel is met de bij
oplevering geleverde software.
Bij oplevering een garantieverklaring verstrekken overeenkomstig het
bij dit bestek gevoegde model.
68.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN (101)
09. V999999.000.a01 HALOGEENVRIJE KABELS (---)
Alle installatiedraden en kabels (buigzame- en niet- buigzame leidingen)
dienen moeilijk brandbaar en halogeenvrij te zijn.
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70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES (101)
70.00 ALGEMEEN (101)

70.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (103)

02. R500100.000.a01 BOUTVERBINDINGEN (130)
Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken.

09. VV999999.999.a09 DEKSELS KABELGOTEN (---)
Kabelgoten met een hellingshoek groter dan 45° ten opzichte van de
horizontaal, moeten worden afgesloten met deksels.

19. V999999.999.a09 LEIDINGBELOOP (---)
In het zicht blijvende leidingen moeten ordelijk en strak zijn
gemonteerd. Verticale leidingen te lood, liggende leidingen horizontaal.
Beugels van in het zicht blijvende leidingen in het hetzelfde vlak moeten
volgens een regelmatig patroon worden aangebracht.

29. V999999.999.a09 KABELBELOOP (---)
Niet in het zicht gemonteerde kabels moeten zodanig zijn gemonteerd,
dat vervanging mogelijk is zonder hak- en breekwerk.

39. V999999.999.a09 GRONDKABELS (---)
Grondkabels moeten zigzag in de sleuven worden gelegd.

49. V999999.999.a09 WAARSCHUWINGSLINT GRONDKABELS (---)
Boven grondkabels moet een waarschuwingslint worden aangebracht.

59. V999999.999.a09 KABELS BUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE
LEIDINGWEGEN (---)
Kabels die niet worden aangebracht in gemeenschappelijke
leidingwegen, moeten worden aangebracht in buizen.
Kabels met eisen voor functiebehoud moeten conform de
montagevoorschriften van de kabel leverancier worden geinstalleerd.

69. V999999.999.a09 AANSLUITINGEN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN
EN DAARMEE VERGELIJKBARE INRICHTINGEN (---)
Eind- en reservegroepen, alsmede stuurstroom- en signaalleidingen en
leidingen van hulpcontacten moeten worden gemonteerd op rijg- of
blokklemmen.

79. V999999.999.a09 INVOERINGEN VAN SCHAKEL- EN
VERDEELINRICHTINGEN (---)
Voor het monteren van onderinvoeren moet een hoogte van tenminste
250 mm beschikbaar zijn.

89. V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---)
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming
heeft verleend.
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk
beschermde programma code, is niet toegestaan.

70.00.29 EISEN EN UITVOERING: LEIDINGWEGEN, SCHAKEL- EN AANSLUITMATERIALEN (---
)
09. V999999.999.a09 POTENTIAALVEREFFENING (---)
Metalen gemeenschappelijke leidingwegen voor bekabeling van
communicatie moeten zijn voorzien van potentiaalvereffening (in het
algemeen voldoen de standaard bij de leidingwegen behorende
ongelakte koppelstukken). Bij ontbrekende koppelingen moeten zo kort
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19.

29.

39.

49,

59.

69.

79.

mogelijke verbindingen worden aangebracht tussen de verschillende
leidingwegen (3x per ontbrekende koppeling).

V999999.999.a09 DOORVOERINGEN GEMEENSCHAPPELIJKE

LEIDINGW EGEN, GELUIDWERING (---)

De geluidwering van doorvoeringen moet tenminste gelijk zijn aan de
geluidwering van de constructie, waarvan de doorvoering deel uitmaakt.
V999999.999.a09 DOORVOERINGEN GEMEENSCHAPPELIJKE

LEIDINGW EGEN, BRANDW ERENDHEID (---)

De brandwerendheid van doorvoeringen moet tenminste gelijk zijn aan
de brandwerendheid van de constructie, waarvan de doorvoering deel
uitmaakt.

V999999.999.a09 RESERVERUIMTE IN GEMEENSCHAPPELIJKE
LEIDINGWEGEN (---)

Bij de oplevering van het werk moet in ladderbanen en kabel- en
wandgoten ten minste 25% reserveruimte beschikbaar zijn.
V999999.999.a09 SAMENBOUWEN VAN SCHAKELAARS EN
CONTACTDOZEN (---)

Meervoudige schakelaars, contactdozen en combinaties hiervan moeten
zoveel mogelijk worden aangebracht onder gemeenschappelijke
afdekplaten of -kappen. Enkelvoudige contactdozen voorzien van een
afzonderlijke inbouwdoos.

VV999999.999.a09 CODERING LASDOZEN (---)

Lasdozen moeten zijn voorzien van een onuitwisbare codering van de
groep, waarvan de lasdozen deel uitmaken.

V999999.999.a09 INBOUWDOZEN IN WANDEN (---)

Inbouwdozen voor schakel- en aansluitmateriaal niet tegenover elkaar
in dezelfde wand plaatsen.

V999999.999.a09 INBOUWDOZEN IN BETEGELDE WANDEN (---)
Inbouwdozen voor schakel- en aansluitmateriaal moeten zijn geplaatst
op de voegkruisingen.

70.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN (104)

01.

A210006.010.a02 GOEDKEURING INSTALLATIES (131)

70.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)

01.

A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd

vOOor: ....

Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:

De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:

- werkbare werkdagen.

70.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (101)

14.

16.

A223010.000.c01 REVISIEBESCHEIDEN (130)

Te verstrekken van:

De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
A223111.001.a01 GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING (131)
Door de aannemer te verstrekken groepenverklaring:
Van: ....

waarop ten minste zijn aangegeven:

- de afgaande groepen;

- de beveiligingen;

- aldan niet geschakeld;

- aantal fasen;

- waarvoor bestemd;

- de reservegroepen.
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19.

de groepenverklaring moet zijn voorzien van een lijst van de gebruikte

symbolen.

de groepenverklaring moet zijn geplaatst in een houder in of nabij de

betreffende verdeelkast bij oplevering.

V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---)

De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen

moeten ten minste bevatten:

- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste
mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen
zonder restricties gemuteerd kunnen worden.

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
instellingen en parameters van het systeem op het moment van
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem
geschikt is om instellingen en/of parameters via een databestand te
laden en/of uit te lezen:

- het databestand van de systeem instellingen en/of parameters op
het moment van oplevering.

- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde
licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd
en/ of geladen en uitgelezen kan worden.

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware].

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen:

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
betreffende programma code op het moment van oplevering in
witdruk en digitaal.

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en
de versie daarvan.

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s).

70.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN (102)
01. A223101.000.c01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT (130)
Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van:
Taal: Nederlands.
02. A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT (130)
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:
Taal: Nederlands.
70.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102)
01. A223102.001.a01 LEVERING ONDERDELEN EN PROGRAMMATUUR,
ONDERHOUD (130)
De aannemer verstrekt de directie een schriftelijke verklaring waarin
vermeld staat dat bij de oplevering van de installatie, geleverd zullen
worden t.b.v.
het in stand houden van het systeem, het volgende:
Onderdelen: ....
Programmatuur: ....
In de verklaring is vermeld dat:
- de levering zal geschieden door: de aannemer.
- de erbij horende installatiewerkzaamheden voor rekening zijn voor:
de aannemer.
De verklaring is van kracht gedurende een tijdsduur van: ..... gerekend
vanaf de oplevering van het werk.
02. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104)
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
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gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: Elektronische voorschakelapparaten

- te garanderen door: de aannemer.

- garantieperiode: Elektronische voorschakelapparaten 5 jaar.

Indien in 5 jaar, gerekend vanaf de datum van oplevering, het
uitvalpercentage groteris dan 5%, wordt deze termijn verlengd tot 10
jaar.

- LON Systeem, inclusief alle aangesloten componenten 10 jaar.

Bij oplevering een garantieverklaring verstrekken overeenkomstig het
bij dit bestek gevoegde model.

70.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN (101)

09.

19.
29.

39.

49,

59.

69.

79.

89.

V999999.000.a01 HALOGEENVRIJE KABELS (---)

Alle installatiedraden en kabels (buigzame- en niet- buigzame leidingen)

dienen moeilijk brandbaar en halogeenvrij te zijn.

V999999.999.a09 FLEXIBELE BUIS (---)

De toepassing van flexibele buis is niet toegestaan.

V999999.999.a09 BUIZEN IN AFWERKLAGEN (---)

Buizen in afwerklagen van vloeren moeten zijn van slagvaste kunststof.

V999999.999.a09 SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN DAARMEE

VERGELIJKBARE INRICHTINGEN (---)

Afschermingen tegen directe aanraking moeten zodanig afneembaar
zijn gemonteerd, dat visuele inspectie en thermografische meting
mogelijk zijn zonder het uitschakelen van enig gedeelte van de
schakel-/verdeelinrichting.

- Kasten moeten muisdicht zijn afgesloten en zijn voorzien van
gesloten invoeringen overeenkomstig het aantal mogelijke
reservegroepen. De kasten moeten minimaal voldoen aan
beschermingsgraad IP 41 bij gesloten deuren en IP 20 bij geopende
deuren.

- Onderinvoeren van staande inrichtingen moeten zijn voorzien van
trekontlasting.

V999999.999.a09 INVOEREN VAN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN

EN DAARMEE VERGELIJKBARE INRICHTINGEN (---)

Onder invoeren van staande inrichtingen moeten zijn voorzien van

trekontlasting.

V999999.999.a09 NAAMPLATEN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN

DAARMEE VERGELIJKBARE INRICHTINGEN (---)

De aannemer is bevoegd zijn firma naamplaat aan te brengen op de
hoofdschakelen verdeelinrichting.

- Aanwezige merken of merknamen van de fabrikant mogen niet
worden verwijderd of bedekt.

- Alle inrichtingen aan de buitenzijde voorzien van kunststof naam- en
indicatie platen met duidelijk leesbare tekst. De apparatuurin en op
de inrichtingen voorzien van opschriften die in overeenstemming zijn
met de schema's van de betrokken installaties.

V999999.999.a09 TOEPASSING SMELTPATROONHOUDERS (---)

Smeltpatroonhouders KIII zijn niet toegestaan.

V999999.999.a09 DEUREN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN EN

DAARMEE VERGELIJKBARE INRICHTINGEN (---)

Kasten, breder dan 700mm, moeten zijn uitgevoerd met dubbele

deuren. Bediening door middel van een espagnoletsluiting met

handgreep. Indien sloten worden vereist, moet in één gebouw één type
sleutel worden toegepast.

V999999.999.a09 KLEUR AFSCHERMPLATEN SCHAKEL- EN

VERDEELINRICHTINGEN (---)

Indien verdeelinrichtingen, of delen daarvan, uitsluitend of mede

gevoed kunnen worden uit een net, gevoed door een

noodstroomaggregaat, moeten de afschermplaten van deze inrichtingen
of delen van inrichtingen worden uitgevoerd in de kleur rood.

Besteknummer: .......

RVB RRU 2012-2022-1_v1

Print datum: 25-2-2022 10:52:04 Licentiehouder: 86.01.01.E



Titel van het bestek
2e regel titel van het bestek Pagina: 113

Indien verdeelinrichtingen, of delen daarvan, uitsluitend of mede
gevoed kunnen worden uit een net, gevoed door een no-break
installatie, moeten de afschermplaten van deze inrichtingen of delen
van inrichtingen worden uitgevoerd in de kleur blauw.

70.00.69 BOUWSTOFFEN: VERLICHTINGSARMATUREN EN CORROSIEWERING (---)

19. VV999999.999.a09 BEVESTIGINGSMIDDELEN (---)
Bevestigingsmiddelen moeten zijn van corrosiebestendig materiaal.
Bevestigingsmiddelen in vochtige ruimten en in de buitenlucht moeten
zijn van messing of corrosievast staal.
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75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES (101)_
75.00 ALGEMEEN (101)

75.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (101)

09.

19.

29.

39.

49.

V999999.999.a09 KABELS BUITEN GEMEENSCHAPPELIIKE
LEIDINGWEGEN (---)

Kabels die niet worden aangebracht in gemeenschappelijke
leidingwegen, moeten worden aangebracht in buizen. Kabels met eisen
voor functiebehoud moeten conform de montagevoorschriften van de
kabel leverancier worden geinstalleerd.

V999999.999.a09 LEIDINGBELOOP (---)

In het zicht blijvende leidingen moeten ordelijk en strak zijn
gemonteerd. Verticale leidingen te lood, liggende leidingen horizontaal.
Beugels van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde vlak moeten
volgens een regelmatig patroon worden aangebracht.
V999999.999.a09 KABELBELOOP (---)

Niet in het zicht gemonteerde kabels moeten zodanig zijn gemonteerd,
dat vervanging mogelijk is zonder hak- en breekwerk.
V999999.999.a09 BUIZEN IN AFWERKLAGEN (---)

Buizen in afwerklagen van vloeren moeten zijn van slagvaste kunststof.
V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---)

Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming
heeft verleend.

Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk
beschermde programma code, is niet toegestaan.

75.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (101)

01.

A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)

Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd

vOOor: ....

Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten:

De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:

- werkbare werkdagen.

75.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (101)

02.

19.

A223010.000.c01 REVISIEBESCHEIDEN (130)

Te verstrekken van:

De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---)

De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen

moeten ten minste bevatten:

- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste
mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen
zonder restricties gemuteerd kunnen worden.
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75.00.33

75.00.40

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
instellingen en parameters van het systeem op het moment van
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem
geschikt is om instellingen en/of parameters via een databestand te
laden en/of uit te lezen:

- het databestand van de systeem instellingen en/of parameters op
het moment van oplevering.

- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde
licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd
en/ of geladen en uitgelezen kan worden.

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware].
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen:

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
betreffende programma code op het moment van oplevering in
witdruk en digitaal.

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en
de versie daarvan.

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s).

INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN (101)

01.

02.

A223101.000.c01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT (130)
Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van:

"I:é.al: Nederlands.
A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT (130)
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:

Taal: Nederlands.

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (101)

01.

02.

A223102.001.a01 LEVERING ONDERDELEN EN PROGRAMMATUUR,

ONDERHOUD (130)

De aannemer verstrekt de directie een schriftelijke verklaring waarin

vermeld staat dat bij de oplevering van de installatie, geleverd zullen

worden t.b.v.

het in stand houden van het systeem, het volgende:

Onderdelen: ....

Programmatuur: .....

In de verklaring is vermeld dat:

- de levering zal geschieden door: de aannemer

- de erbij horende installatiewerkzaamheden voor rekening zijn voor:
de aannemer.

De verklaring is van kracht gedurende een tijdsduur van: ..... , gerekend

vanaf de oplevering van het werk.

A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104)

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet

gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering

van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel:

- brandmeldinstallatie

- ontruimingsalarminstallatie

- beveiligingsinstallatie (inbraakdetetectie; toegangscontrole)

- CCTV-systeem

- Risico beheersysteem/ Security Management Systeem

- te garanderen door: de aannemer

- garantieperiode: 10 jaar.

Voor de bovenstaande onderdelen wordt tevens een garantie verlangd

voor het na-leveren en ondersteunen van componenten en software
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vanaf het gereedkomen of levering van het onderdeel gedurende de
vermelde periode.

Toekomstig te leveren componenten mogen gewijzigd zijn mits de
functionele en technisch werking ongewijzigd blijft. Toekomstige
software mag gewijzigd zijn mits deze volledig compatibel is met de bij
oplevering geleverde software.

Bij oplevering een garantieverklaring verstrekken overeenkomstig het
bij dit bestek gevoegde model.

75.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN (101)
09. V999999.999.a09 HALOGEENVRIJE KABELS (---)
Alle installatiedraden en kabels (buigzame- en niet- buigzame leidingen)
dienen moeilijk brandbaar en halogeenvrij te zijn.
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78 GEBOUWENBEHEERSYSTEMEN (102)
78.00 ALGEMEEN (101)

78.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (103)

09.

V999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---)

Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of parameters
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming
heeft verleend.

Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen
en/of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk
beschermde programma code, is niet toegestaan.

78.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (101)

02.

19.

A223010.000.c01 REVISIEBESCHEIDEN (130)

Te verstrekken van:

De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

VV999999.000.a01 GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN (---)

De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen

moeten ten minste bevatten:

- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste
mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen
zonder restricties gemuteerd kunnen worden.

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
instellingen en parameters van het systeem op het moment van
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem
geschikt is om instellingen en/of parameters via een databestand te
laden en/of uit te lezen:

- het databestand van de systeem instellingen en/of parameters op
het moment van oplevering.

- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde
licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd
en/of geladen en uitgelezen kan worden.

- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware].

- Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen:

- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de
betreffende programma code op het moment van oplevering in
witdruk en digitaal.

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en
de versie daarvan.

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s).

78.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN (101)

01.

A223101.000.c01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT (130)
Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van:

Taal: Nederlands.
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02.

A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT (130)
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:

'.I:é.al: Nederlands.

78.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102)

02.

A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104)

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: Gebouwbeheersysteem

- te garanderen door: de aannemer.

- garantieperiode: 10 jaar.

Voor de bovenstaande onderdelen wordt tevens een garantie verlangd
voor het naleveren en ondersteunen van componenten en software
vanaf het gereedkomen of levering van het onderdeel gedurende de
vermelde periode. Toekomstig te leveren componenten mogen
gewijzigd zijn mits de functionele en technisch werking ongewijzigd
blijft. Toekomstige software mag gewijzigd zijn mits deze volledig
compatibel is met de bij oplevering geleverde software.

Bij oplevering een garantieverklaring verstrekken overeenkomstig het
bij dit bestek gevoegde model.
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80 LIFTINSTALLATIES (101)
80.00 ALGEMEEN (102)

80.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (102)
90. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN (111)
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, wordt verlangd
voor: de bouw van de liftinstallatie(s): <lift nummers .......... >,
Eisen werkplan: Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV
2012 moet het werkplan de volgende gegevens bevatten
- Fasering van de werkzaamheden;
- Aanbrengen en verwijderen van tijdelijke beschermende
maatregelen (zoals werkplek afscherming);
- Aan- en afvoeren materiaal.
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

80.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (101)
01. A223001.001.c01 REVISIETEKENINGEN (130)
Te vervaardigen revisietekening(en):
van de de door de aannemer te maken werktekeningen......
Door: de aannemer
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: in enkelvoud als PDF bestand
- goedgekeurde: in enkelvoud, waarin op tekening moet worden
vermeld: "Aldus opgeleverd" / "As built".
Tijdstip van levering: ....
02. A223001.700.a12 REVISIEGEGEVENS ELEKTRISCH SCHAKEL-
/AANSLUITMATERIAAL (130)
De revisiegegevens met betrekking tot schakel- en aansluitmateriaal
moeten ten minste bevatten:
- de locatie
- hetsoort
- het fabrikaat en typenummer
- de belastbaarheid van schakelaars
- de aansluitgegevens.
03. A223001.800.a01 REVISIEGEGEVENS LIFTINSTALLATIE (130)
De revisiegegevens met betrekking tot liftinstallaties moeten ten minste
bevatten:
- opstelling van de installatie.
- aanzichten van fronten en deuren.
- kooi-interieur.
- signalerings- en bedieningstableau.
- elektrische werkingsschema's.
- risicobeoordeling en beschrijving van preventieve
veiligheidsvoorzieningen
- berekeningen sterkte, stijfheid, stabiliteit
- lijst gehanteerde normen
- gebruiksaanwijzing voor dagelijks gebruik
- instructies voor bevrijding van, in geval van storing of uitvallen van
de voeding, in de liftkooi opgesloten personen
- instructie voor in bedrijf en buiten bedrijf stelling van de liftinstallatie
- onderhoudsvoorschriften
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- materiaalspecificatie van toegepaste fabricaten met adressen van
leveranciers

- beproevingsrapporten

- rapport eindcontrole of eenheidskeuring (indien van toepassing)

- rapport ingebruikname keuring / eerste periodieke keuring door een
NL-conformiteit beoordelingsinstantie

- liftboek overeenkomstig artikel 7.3 van de NEN-EN 81-20

- EU conformiteitsverklaring overeenkomstig bijlage II van het
Warenwetbesluit liften 2016 van overeenstemming overeenkomstig
bijlage II van de Richtlijn Machines 2006/42/EG.

De documentatie zoals bedoeld in de bijlagen I van de Richtlijnen voor

Liften en Machines moet zijn begrepen in de revisiegegevens.

Het liftboek (met bijlagen) bestemd voor gebruik in de de

liftmachinekamer, moet tevens in papieren vorm worden geleverd met

voldoende bladzijden voor het maken van aantekeningen door de

onderhoudsmonteur en de keuringsinspecteur.

80.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN (102)

01.

02.

03.

A223101.000.c01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT (130)

Te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en) van:

de liftinstallatie.

Door: de aannemer.

Taal: Nederlands.

A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT (130)

Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:

de liftinstallatie.

Door: de aannemer

Taal: Nederlands

Aantal te verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring (st.): 1

- goedgekeurde (st.): 1

A223102.001.c01 BEDIENINGSINSTRUCTIE (130)

Bedieningsinstructie van:

de liftinstallatie. Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer
aan de opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het
onderhoud van de installatie.

Instructietijd: ...

Aantal personen (st.): ....

Tijdstip: ....

De bedieningsinstructie moet worden gegeven aan door de gebruiker
van het gebouw aan te wijzen technisch personeel.

80.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102)

02.

A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (104)

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: de in dit hoofdstuk beschreven liftinstallatie c.a.

- te garanderen door: de fabrikant/leverancier.

- garantieperiode: 60 maanden na de oplevering van het werk.

Bij oplevering een garantieverklaring verstrekken overeenkomstig het
bij dit bestek behorende model.

80.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN (101)

09.

V999999.999.a09 VRIJE VERKRIJGBAARHEID VAN VERVANGENDE
INSTALLATIEONDERDELEN (---)

De lift(en) mag (mogen) uitsluitend worden opgebouwd en
samengesteld uit vrij op de markt tegen marktconforme prijzen
verkrijgbare componenten. De technische ondersteuning voor zaken
van complexe aard moet vrij op de markt aan willekeurige liftonderhoud
bedrijven aangeboden worden en beschikbaar zijn.
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De hiermee bedoelde componenten en ondersteuning betreffen:

- mechanische en elektrotechnische onderdelen die aan slijtage door
gebruik onderhevig zijn

- aandrijvingen van liften en liftkooi deuren

- geleidingen en mechanismen

- hijskabels of andere draagmiddelen

- elektrotechnische en elektronische componenten van besturing
schakeling en regeling

- veiligheidscomponenten

- snelheidsregeling aandrijving

- besturing

- elektrische bedrading, bekabeling en verbindingen

- besturingssoftware

- inregelapparatuur en/of (hulp)gereedschappen

- productinformatie en specificaties

- ondersteuning en technische advisering ten behoeve van
liftonderhoud bedrijven en lifteigenaren

- assistentie van liftonderhoud bedrijven bij (storings)onderzoek en
ingrepen

Onder "vrij op de markt verkrijgbaar" wordt verstaan:

- Componenten worden door de fabrikant of leverancier (original
equipment manufacturer, OEM) binnen 5 dagen geleverd aan
iedereen, die deze bestelt, inclusief alle technische gegevens over
uitvoering, onderdelen, werking, afstelling en bedrijf alsmede de
volledige gebruiksinstructie en installatie-/ inbouwvoorschriften in het
Nederlands in elektronische bestanden in AutoCAD en/ of pdf formaat.

- Alle speciaal gereedschappen en uitlees of inregel apparatuur en
software voor besturing en inregeling of afstelling en monitoring zijn
zonder voorbehoud of enige beperking van de zijde van de OEM
tegen marktconforme prijs beschikbaar voor derden (liftonderhoud
bedrijven en lifteigenaren).

- De bruto prijzen van de componenten en materialen af fabriek
worden door de OEM gepubliceerd, zodat een afweging van de
keuze van de leverancier op basis van ondermeer exploitatiekosten
mogelijk is.

- Uitlees apparatuur voor service en onderhoud moet zo veel mogelijk
zijn geintegreerd in de desbetreffende elektronica van besturing en
aandrijving.

- Inregelen van besturingscomponenten en aandrijvingen en instelling
van besturingsparameters mag niet verhinderd worden door
encryptie van besturingssoftware, van welke de middelen daarvoor
niet beschikbaar worden gesteld aan het liftonderhoud bedrijf en/of
de koper/eigenaar van de lift. Deze mogen bij technische problemen
niet uitsluitend zijn aangewezen op de OEM of zijn
alleenvertegenwoordiger als enige partij voor de oplossing, anders
dan voor de levering van een vervangende component of software.

- Ondersteuning, advisering en assistentie door personeel van de OEM
of van zijn vertegenwoordiger moeten tegen marktconforme tarieven
voor advies, montage en inregelen worden aangeboden en
beschikbaar zijn aan derden.

19. V999999.999.a09 HALOGEENVRIJE KABELS (---)

Voor de elektrische voeding van de aandrijving, regeling, besturing en

verlichting, alsmede de soepele hangkabels tussen de liftkooi en

besturing moeten uitsluitend halogeenvrije kabels worden toegepast.

Interne elektronische verbindingen en circuits van

besturingscomponenten binnen apparatuurkasten of geprefabriceerde

bedrading met connectoren voor apparatuur in de schacht(en), moeten
in halogeenvrije uitvoering worden geinstalleerd indien deze bij de
producent leverbaar is.

29. V999999.999.a09 HALOGEENVRIJE KABELGOTEN (---)
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Kunststof kabelgoten moeten halogeenvrij zijn. Indien deze niet
beschikbaar zijn, moeten metalen goten worden toegepast.

80.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN (104)

80.11.10-a LIFT MET BETREEDBARE KOOI (101)

0. F481100.001.b01 LIFT MET BETREEDBARE KOOI (130)
Elektrische tractielift voor personen en goederen (NEN-EN 81-20:2020;
NEN-EN 81-50:2020)
Schachtuitvoering: beton/staal/metselwerk
Schacht afmetingen b x d = (mm): ## x ## inwendig
Schachtput (mm): ## netto afgewerkt
Schacht uitloop (mm): ## netto afgewerkt
Plaats machinekamer: machinekamerloos / boven in de schacht
Nivelleersnelheid (m/s): geregeld.
Nastelsnelheid (m/s): geregeld.
Toelaatbaar stopverschil (mm): 5
Aandrijving: tractie VVVF volledig geregeld.
Brandbeveiliging: klassering schachtdeuren NEN-EN 81-58: EW60.
Energieprestatieklasse: “running” klasse A; “idle - standby” klasse B
volgens NEN-EN-ISO 25745-1 en -2
Gebruiksklasse: “<kiezen bij nieuw ontwerp / vaststellen in bestaande
bouw>" volgens NEN-EN-ISO 25745-2
Besturingsnetwerk protocol: bij voorkeur CANopen-Lift

.01 D381100.000.c01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE (130)
Lift nummer: ..........
.02 D381200.000.c01 HYDRAULISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE (130)
Lift nummer: ..........

80.12 WERKBESCHEIDEN (104)

80.12.10-a TEKENINGEN (101)
0. R400180.800.c01 TEKENING LIFTINSTALLATIE (101)

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en).

de liftinstallatie(s)

Op de tekening moet zijn aangegeven:

te vervaardigen tekening(en) betreffende liftinstallaties:

- opstelling van de installatie, indeling schacht en machinekamer,
hoogte doorsnede

- aanzichten van fronten en deuren

- details voor zover project specifiek

- bouwkundige voorzieningen

- schachttoegangen

- kooi (interieur / afwerking)

- signalerings- en bedieningstableaus

Aantal te verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring: in enkelvoud volgens 01.05.10-05 en 01.05.10-39

- goedgekeurde: in enkelvoud volgens 00.05.10-05 en 00.05.10-39 .

De goedkeuringsprocedure moet zo nodig meerdere malen worden
doorlopen.
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.01 D381100.000.cO01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE (130)
Lift nummer: ..........

80.16 KEURING, INSPECTIE, RAPPORTAGE (101)

80.16.10-a BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT (102)
0. A223202.000.c01 BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT (130)

Door de aannemer te verstrekken beproevingsrapport:

Het rapport omvat de beproeving van de afgemonteerde lift.

9. V999999.999.c09 METHODE VAN BEPROEVEN/TESTEN (---)

Alvorens zij in bedrijf worden gesteld, moeten zijn beproefd:

- de aandrijving onder volle belasting;

- de instellingen van nul en vollast schakelingen;

- alle commando en signaleringsfuncties ten behoeve van gebouw
beheer systeem, de gebouw beveiligingsinstallatie en de brand
meldcentrale;

- de brandweerschakeling;

- de evacuatieschakeling.

De methode van beproeven is:

- de aannemer dient aan te tonen dat met een proefbelasting gelijk
aan 100% van de maximum last het opgegeven aantal schakelingen
per uur wordt gemaakt in continu bedrijf zonder oververhitting of
vervorming van enig onderdeel.

- de aannemer dient met een proefbelasting de juiste balans tussen
kooi en tegengewicht aan te tonen;

- de commando en signaleringsfuncties beproeven in aanwezigheid
van door de directie aangewezen personen.

Het tijdstip van beproeving moet vooraf tijdig aan de directie zijn

gemeld.

De resultaten van de beproeving moeten in een rapport worden

vastgelegd, dit rapport moet aan de directie ter beschikking worden

gesteld.

VEILIGHEIDSKEURING

In de prijs moeten zijn begrepen de kosten voor een eerste periodieke
veiligheidskeuring door een NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie, die
daarvoor door het Ministerie SZW is aangewezen (NL-CBI). Deze
veiligheidskeuring direct voorafgaande aan de oplevering en
ingebruikname uitvoeren overeenkomstig de bijlage C1 of C2 van het
Werkveld Specifieke Certificatie Schema voor liften (WSCS).

De begeleidingskosten door de aannemer en eventueel overige
bijkomende kosten moeten eveneens zijn inbegrepen.

De veiligheidskeuring uitvoeren inclusief de beoordeling op het voldoen
aan de volgende eisen:

- brandveiligheid schachtdeuren volgens NEN-EN 81-58 (verklaring);
- afstandsalarm voor liften volgens NEN-EN 81-28;

- voorzieningen voor mindervaliden volgens NEN-EN 81-70;

- een brandweerlift volgens NEN-EN 81-72;

- gedrag van liften bij brandalarm volgens NEN-EN 81-73.

Het keuringsrapport van de NL-CBI en het Certificaat van goedkeuring
moet aan de directie ter beschikking worden gesteld.
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.01 D381100.000.cO01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE (130)
Lift nummer: ..........

80.21 DEMONTEREN/VERWIIJDEREN BESTAANDE LIFTINSTALLATIES (101)

80.21.09-a DEMONTEREN/ VERWIJDEREN LIFTINSTALLATIES (---)
0. V999999.200.c01 DEMONTAGE MACHINE/APPARAAT (131)
Opstellingsgegevens: ....
Materiaalgegevens: ....
Schadelijke/verontreinigde materialen: .... [let op er kan asbest aanwezig
zijn bij oude liften]
Omvang demontage: ....
Voorzieningen omgeving: ...
Voorzieningen aansluitingen: ...
Eigendom afkomend materiaal: voor de aannemer.
Afvoer afkomend materiaal: van het Rijksterrein.
Afwerking plaats van demontage: ....
Te overleggen stukken:
- bewijs van afgifte: ....
4. A221350.999.c01 SLOOPPLAN/ DEMONTAGEPLAN (---)
Te verstrekken door de aannemer.
Het moet de volgende gegevens bevatten.
- Volgens 'De Richtlijn Demontage Liften’,
https://richtlijndemontageliften.nl/
Aantal te verstrekken exemplaren.
- ter goedkeuring (st.): ...
- goedgekeurde (st.): ...
- verstrekkingsvorm: ...
- tijdstip: ....
.01 D381100.000.c01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE (130)

.02 D381200.000.c01 HYDRAULISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE (130)
.03 D381300.000.c01 ELEKTRISCHE GOEDERENLIFTINSTALLATIE (130)
04 D381400.000.c01 HYDRAULISCHE GOEDERENLIFTINSTALLATIE (130)

80.31 LIFTKOOIEN (101)

80.31.11-a BETREEDBARE LIFTKOOI (102)

0. B713110.000.c01 BETREEDBARE LIFTKOOI (131)

4. B713120 BETREEDBARE LIFTKOOI, KOOIDEUR (102)

5. B713130.000.c01 BETREEDBARE LIFTKOOI, VOORZIENINGEN (131)
Kooiverlichting:
Armatuur:

- type ter goedkeuring, lichtbron witte LED’s, met trafo en
stuurelektronica; de voedingsapparatuur voor de LED’s in een
beschermkast op een eenvoudig bereikbare plaats op het kooidak
plaatsen.

- lichtbron: LED kleurtemperatuur 3000 K.

- lichtsterkte: op iedere plaats in de kooi op 1,6 meter boven de
kooivloer: minimum 100 lux en maximum 250 lux.

- aantal en type spots, plaats en onderlinge afstand aanpassen op
licht absorptie door de roestvrij stalen kooi afwerking.

Verwisselbaarheid lampen: niet van onderaf vanuit de kooi, tenzij dit

alleen met 'speciaal gereedschap' mogelijk is.
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6.
7.

- aanschakelen: direct bij het geven van een schachtoproep,

- uitschakelen: nadat er gedurende ca. 20 minuten geen haal- of
zendcommando's zijn geplaatst, timer bereik: 5 - 60 minuten.

Noodverlichting:

Armatuur: kooiverlichting, teruggeschakeld naar zone boven

bedieningspaneel.

- voeding: de kooiverlichting moet bij uitval van de netvoeding worden
gevoed door een mede te leveren en te installeren decentrale
noodvoeding en gedurende 2 uren voorzien in een lichtsterkte van
minimaal 50 lux, gemeten op de kooivloer.

Telefoon:

Alarmvoorziening - Spreek-luister verbinding met microfoon/luidspreker:

Functionele eisen (algemeen):

1. De alarmvoorziening moet onafhankelijk van de liftfabrikant kunnen
worden beheerd, onderhouden en geprogrammeerd, tenzij de
liftfabrikant zijn diensten, ondersteuning, software en kennis zonder
organisatorische of technologische belemmeringen voor
marktwerking en concurrentie tegen marktconforme prijzen aan
willekeurige partijen (liftonderhoud bedrijven) beschikbaar stelt.

2. De alarmvoorziening moet in overeenstemming zijn met NEN-EN 81-
20 en NEN-EN 81-28.

3. De telefoonkiezer moet vrij geprogrammeerd kunnen worden met
tenminste 4 alarmnummers in een vaste volgorde van oproepen.

Technische eisen:

1. Geintegreerd in het kooi bedieningspaneel. De verbinding moet luid
en duidelijk verstaanbaar zijn, ook voor slechthorenden. Een
luidspreker / microfoon, die niet direct via een (geperforeerd) tableau
in de kooi aanspreekt is niet toegestaan.

2. De alarmvoorziening moet gescheiden worden gehouden van een
eventueel bestaande voorziening voor telemonitoring van de
liftbesturing door het onderhoudsbedrijf, tenzij deze universeel is en
daardoor door willekeurige onderhoudsbedrijven kan worden benut.

3. De alarmvoorziening moet onafhankelijk van de liftbesturing kunnen
worden geinstalleerd, afgezien van voeding en de verbindingen met
de alarmdrukknop en de microfoon / luidspreker in de liftkooi.

4. De alarmvoorziening moet met een GSM module met noodvoeding en
SIM kaart en antenne worden geleverd. Een GSM
telefonieabonnement moet gedurende een jaar worden gesloten bij
een gerenommeerde aanbieder, die een eigen netwerk beheert
(geen carrier preselect) <kiezen>.

5. De alarmvoorziening moet met een VOIP module worden geleverd en
aangesloten op een digitaal UTP aansluitpunt, dat door derden bij de
besturing van de lift(en) wordt aangebracht. <kiezen alleen wanneer
noodvoeding voor module (Power over Ethernet PoE+) en de VOIP
(huis )telefooncentrale beschikbaar zijn>.

B713140 BETREEDBARE LIFTKOOI, INRICHTING (102)

R714100 LIFTMONTAGE, KOOI (102)

.01 D381100.000.c01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE (130)
Lift nummer: ..........
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81 ROLTRAPPEN EN ROLPADEN (102)
81.00 ALGEMEEN (101)

81.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (101)
01. R500100.000.a01 BOUTVERBINDINGEN (130)
Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken.

81.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (101)
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82 HIJS- EN HEFINSTALLATIES (103)
82.00 ALGEMEEN (101)

82.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (101)
01. R500100.000.a01 BOUTVERBINDINGEN (130)
Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken.

82.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (101)

82.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN (101)
01. A223001.001.c01 REVISIETEKENINGEN (130)
Te vervaardigen revisietekening(en):
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84 GEVELONDERHOUDINSTALLATIES (102)
84.00 ALGEMEEN (101)

84.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN (101)
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